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1.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del proyecto es asegurar el abastecimiento de Villanueva de Yerri, tanto 
en cantidad como en calidad, para cubrir las necesidades actuales de suministro de 
agua potable y poder afrontar las necesidades en un futuro cercano. 
 
Además, esta obra renovará la conducción  de abastecimiento de la localidad, que 
está notablemente deteriorada y es necesaria su modernización. 
 
En la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta las posibilidades de 
crecimiento de la localidad, que aunque no espera un gran aumento en el número de 
habitantes, por su situación junto al embalse de Alloz y cerca de las sierras de 
Urbasa y Andía, se espera crezca como destino vacacional. Este fenómeno ya está 
ocurriendo y probablemente, en poco tiempo,  será más acusado. 
 
Por otra parte, se solucionarán los problemas de abastecimiento a la industria 
local, principalmente ganadera. Existe una granja porcina de gran tamaño que 
necesita tener el suministro de agua totalmente garantizado. 
 
 
2.- ANTECEDENTES  
 
La actividad principal de la localidad ha sido desde la antigüedad la agricultura y 
la ganadería, ya que los recursos naturales son los apropiados para dichas 
actividades. Y por situarse lejos de las principales vías de comunicación entre 
ciudades, nunca ha sido una localidad adecuada para el comercio. 
 
Por eso, durante años la economía del pueblo se ha basado en una economía 
familiar. 
 
Sin embargo, en la última mitad de siglo el sector primario sufrió una importante 
recesión, por lo que muchos habitantes emigraron a las ciudades y quienes no lo 
hicieron, se vieron obligados a transformar su actividad. 
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El auge del turismo rural en los últimos años ha hecho de la zona un destino 
vacacional. A esto hay que sumarle que el embalse de Alloz es de los mejores 
lugares de Navarra para la práctica de deportes acuáticos como por ejemplo los 
deportes de vela. 
 
Tampoco se debe olvidar que la mayoría de quienes emigraron a las ciudades, 
tienen en la localidad su residencia vacacional. 
 
La mejora de las vías de comunicación ha posibilitado la actual situación. Y en 
concreto, la Autovía del Camino, que facilita los desplazamientos desde la zona 
centro y sur de Navarra, así como de la Comunidad de La Rioja 
 
Dicha situación ha provocado un cambio en los hábitos de consumo de agua en la 
localidad, lo que requiere que también lo haga el sistema de abastecimiento. 
 
Hasta hace unos años, la mayor parte del consumo provenía de las personas que 
habitan en la localidad a lo largo de todo el año, el ganado  y cultivos de su 
propiedad.  
 
Actualmente, la construcción de casas principalmente utilizadas como segunda 
vivienda y de casas rurales, ha provocado que la mayor parte del consumo se realice 
en épocas y periodos determinados, con lo que se producen unos caudales punta 
difíciles de cubrir con las instalaciones actuales. 
 
Además, en la última década la industria porcina ha triplicado el número de 
animales y por lo tanto, podría seguir aumentando. 
 
Finalmente, no se debe obviar la posibilidad de que se construya un camping ya 
que el lugar es idóneo para ello y varios empresarios se han interesado en el tema, 
aunque por el momento no se haya llegado a ningún acuerdo. 
 
Todos estos motivos hacen necesario la construcción de un sistema de 
abastecimiento capaz de cubrir las necesidades actuales y futuras de la localidad y 




3.- DATOS DE PARTIDA  
 
Datos de consumo (m3 facturados): 
 
- 2005: Total = 4433 m3 
 
- 2006: Total = 4648 m3 
 
- 2007: Total = 5549 m3 
 
-2008: Uso doméstico = 4450 m3 
            Uso industrial = 372 m3 
             Otros usos = 17 m3 
             Total = 4839 m3 
 
- 2009: Uso doméstico = 3788 m3 
            Uso industrial = 728 m3 
             Otros usos = 24 m3 
             Total = 4440 m3 
 
Cota del depósito de la localidad: 554 m. 
 
Cota de la estación de bombeo: 492 m. 
 
Cota de la tubería principal, en el punto donde se conectará con la tubería que 
conducirá el agua hasta la caseta de bombeo, incluida la altura de presión: 537 m 
habitualmente, aunque varía entre este valor y 518 m. 
 
Longitud tramo de conexión tubería principal - caseta bombeo: 505 m 
 




4.- CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DEL PROYECTO 
 
El proyecto consiste en la conducción de agua desde la tubería principal hasta el 
depósito de Villanueva de Yerri. Debido a la diferencia de cotas, será necesaria la 
colocación de una instalación de bombeo. 
 
Para la instalación de bombeo, se tendrán en cuenta dos opciones: bombeo con 
pozo de aspiración o bombeo directo de la tubería principal al depósito de la 
localidad. Ambas opciones se detallarán en el siguiente apartado. 
 
 
5.- POSIBLES SOLUCIONES  
 
Para el abastecimiento de Villanueva de Yerri  la opción más económica y viable 
es tomando el agua a partir de la tubería de alta que atraviesa el término municipal y 
que conduce el agua desde el nacedero del río Ubagua hasta las diferentes 
poblaciones y puntos de consumo. 
 
El que la tubería de alta atraviese el término municipal a menos de 1km de 
distancia del núcleo urbano, a priori es una ventaja porque no se va a necesitar una 
gran obra. Sin embargo, el núcleo urbano se encuentra una altitud que requerirá una 
estación de bombeo. 
 
Se han barajado dos opciones  para el trazado del proyecto: 
 
- Opción 1, color rojo. 
 






La opción 1 es la más viable debido a la orografía del terreno y a la menor 
distancia que se deberá transportar el agua. Por lo cual, se elige este trazado. 
 
En cuanto al sistema para realizar el bombeo, también se plantearon dos 
posibilidades: 
 
- Bombeo aspirando de un pozo intermedio: se simplifican los cálculos y las 
variables a tener en cuenta en el diseño. Sin embargo, se desaprovecha la energía en 
forma de presión de la tubería principal y entonces la altura a bombear es mayor, 
con el consiguiente gasto eléctrico. 
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- Bombeo directo de la tubería principal al depósito de la localidad: se deberán 
tener en cuenta las variaciones de presión en la red y adaptar la velocidad de la 
bomba a la presión en cada instante para optimizar su funcionamiento. Con este 
sistema se aprovecha la energía de presión en el punto de bombeo y por tanto, la 
altura a bombear es inferior al sistema anteriormente citado. Este sistema es 
energéticamente más eficiente pero más complejo que el anteriormente citado. 
 
 
6.- DESCRIPCIÓN DE LO PROYECTADO 
 
Las obras consistirán en la toma de la tubería principal para, mediante bombeo, 





Antes de empezar las obras se procederá a una limpieza y desbroce del terreno, y 
antes de comenzar la excavación se apartará la tierra vegetal que se reservará para la 
terminación del relleno de la zanja. 
 
El talud de la zanja será 1/3 y se considera entibación cuando la profundidad sea 
alta.  
 
El ancho de zanja será de 0.70 m a 0.90 m cuando haya una sola tubería. Y de 1.10 
a 1.30 cuando haya dos. 
 
Donde exista zona pavimentada (carretera a Estella), se procederá al precorte del 
pavimento, antes de comenzar la demolición del mismo para la excavación de la 
zanja, y una vez terminada la conducción se repondrá el pavimento original. 
 
Todas las tuberías se apoyarán sobre 12 cm de lecho de material granular, y se 
recubrirán con el mismo material hasta 30 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería. El resto de la zanja se rellenará con material seleccionado de la propia 
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excavación, excepto en los cruces de camino, y en las zonas urbanas, que se 
rellenará toda la zanja con zahorra natural. 
 
A 30 cm por encima de la generatriz de la tubería se colocará una cinta de 
atención, y en los límites de las fincas se colocarán viguetas de señalización. 
 




Toma de la tubería de alta y conducción hasta la estación de bombeo. 
 
La conexión estará situada en la parcela 500 del polígono 4, exactamente en el 
punto (42º 44´ 8,21” N, 1º 56´ 34,41” W),  a una altitud de 503 m. 
 
La toma se realizará con un collarín de toma Bahisa BH351 para tubería de 
fibrocemento DN 250 con salida brida DN 80, seguida por una válvula de 
compuerta Urkoitik Euro20/23 DN 80, cuya misión es la de cortar el suministro en 
caso de avería en este tramo. 
 
Tanto la toma como la llave estarán en una arqueta enterrada, ya que es una 
parcela de cultivo y sólo será necesaria su apertura en caso de avería. 
 
La tubería será de fundición nodular de DN 80 con junta automática flexible y 
tendrá una longitud total de 501,79m siendo los tramos de 6 m, de la marca 
Urkoitik. 
 
Este tramo atravesará las parcelas 358, 270 y 269 del polígono 4, además de una 







6.1.2.- Tramo 2 
 
Conducirá el agua desde la caseta de bombeo hasta el depósito regulador situado 
en la parcela 512 del polígono 4, en el punto (42º 44´ 20,65” N, 1º 56´ 51,28” W) a 
una altitud de 554m. 
 
La tubería será de fundición nodular de DN 80 con junta automática flexible y 
tendrá una longitud de 366,08m, siendo los tramos de 6 m, de la marca Urkoitik.. 
 
La tubería atravesará las parcelas 269, 264, 265, 511, 154, 513 y 512 del polígono 
4, así como la Carretera a Estella. 
 
6.2.- Situación estación de bombeo 
 
La caseta de bombeo se situará en la parcela 269 del polígono 4, en el punto (42º 
44´ 9,82” N, 1º 56´ 56,18” W) a una altitud de 492m. Junto a la pista de grava, con 
el fin de facilitar el acceso para su mantenimiento.  
 
6.3.- Instalación hidráulica de bombeo 
 
6.3.1.- Opción 1, bombeo con aspiración de pozo intermedio: 
 
Al final del tramo 1 se colocará una brida de enchufe que conectará con la tubería 
de llenado del pozo de aspiración. 
 
El pozo de aspiración tendrá unas dimensiones interiores de 2.56 m x 1.3 m x 1.16 
m. Se construirá de hormigón HA-30 con impermeabilizante y dispondrá de un 
aliviadero que desaguará en una arqueta, así como un desagüe en su parte inferior 
para su vaciado en labores de mantenimiento y limpieza.  
 
El llenado del pozo lo regulará una válvula de flotador Urkoitik DN 80 F.D. Y la 
aspiración se realizará mediante una tubería de A.G. DN 80  que dispondrá de un 
filtro para evitar la entrada al circuito de partículas perjudiciales para el 
funcionamiento, así como una válvula de pie para evitar el descebado de la bomba. 
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La bomba que se instalará , será una  Sulzer ZE 40-250. Y tras la bomba se 
colocará una válvula de retención Urkoitik Sandwich DN 80 F.D. para evitar el 
retorno. 
 
Tras la bomba se colocará un calderín antiariete para proteger la instalación. El 
calderín será vertical de vejiga marca Olaer, modelo AAV 100-10 DN 80. 
 
Se instalará una válvula de mariposa manual  DN 80 de la marca Urkoitik para 
aislar la instalación en caso de avería, y una té Urkoitik DN 80, de la que se derivará 
una tubería DN 80 A.G. para desagüe en caso de avería, la cual también dispondrá 
de una válvula de mariposa manual Urkoitik DN 80. 
 
La instalación de bombeo se unirá al tramo 2 de tubería mediante una brida de 
enchufe. 
 
Detalles de la bomba. 
 
La bomba proyectada será una Sulzer ZE 40-250, con diámetro impulsor de 217 
mm y que trabajará a un régimen fijo de 2915 rpm. 
 
Para esta instalación la bomba seleccionada dará una altura de 65 m y un caudal de 




6.3.2.- Bombeo directo desde la tubería principal: 
 
Al final del tramo 1 se colocará una brida de enchufe que conectará con la tubería 
de entrada a la instalación. 
 
En la entrada de la instalación se colocará una té Urkoitik DN 80 F.D. para el 
vaciado del tramo 1 si fuese necesario en caso de avería. Tanto en la tubería de 
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vaciado como en la que enlaza con la bomba, se instalará una válvula de mariposa 
manual Urkoitik DN 80 F.D. 
 
En un punto justamente anterior a la bomba, se instalará un transmisor de presión 
Jumo dtrans p30 que indicará al autómata en cada momento la presión disponible. 
Con este dato de presión dicho autómata variará el régimen de la bomba según sea 
necesario. 
 
La bomba a instalar es una Sulzer A10-32 O, que trabajará a régimen variable 
según las necesidades de altura para el bombeo. 
 
Tras la bomba, se colocará una válvula de retención Urkoitik Sandwich DN 80 
F.D.  También se dispondrá de un calderín antiariete vertical de vejiga marca Olaer, 
modelo AAV 100-10 DN 80 para proteger la instalación de sobrepresiones. 
 
Posteriormente un caudalímetro electromagnético MJK modelo 7200 DN 80 
mandará los datos de caudal al autómata para verificar que el funcionamiento es el 
adecuado. 
 
Al final de la instalación se colocará una válvula de mariposa manual Urkoitik DN 
80 F.D., seguida de una té Urkoitik DN 80 F.D. para el vaciado de la instalación de 
bombeo y del tramo 2 en caso de avería. En dicha tubería de desagüe también se 
dispondrá una válvula de mariposa manual Urkoitik DN 80. 
 
La instalación de bombeo se acoplará al tramo 2 mediante una brida de enchufe. 
 
 
Detalles de la bomba. 
 
La bomba proyectada será una Sulzer A10-32 O, con diámetro impulsor de 168 
mm y que trabajará a un régimen variable en función de la presión disponible, y en 
consecuencia, de la altura necesaria: 
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H est. (m) Régimen (rpm) Hb (m) Q (m3/s)  
> = 537,00 2700 28,7119 0,004750 
537,00  -  532,25  2850 32,8160 0,004605 
532,25  -  527,50 3000 37,0444 0,004495 
527,50  -  522,75  3150 41,4290 0,004412 
522,75  -  518,00 3300 45,9640 0,004361 
 
H est. : altura estática en la tubería principal. 
Régimen: velocidad de giro de la bomba. 
Hb: altura suministrada por la bomba en la instalación. 
Q: caudal que suministra la bomba a la instalación. 
 
El rendimiento de la bomba variará en función del régimen al que debe girar. En 
cualquier caso es mayor de 46,5%. Con una H est. de 537 m , que corresponde al 
valor de presión que se da la mayor parte del tiempo, el rendimiento es de más del 
49%.  
 
La bomba llevará un motor eléctrico de 5,5 KW. 
 
 
6.4.- Construcción de la caseta de bombeo 
 
Se construirá sobre una losa de hormigón armado HA-30 3,2 m x 3,2 m, de 40 cm, 
que estará asentada sobre una capa de 10 cm de hormigón de limpieza HM-10. De 
esta forma, la cimentación será la losa de hormigón de 50 cm de espesor  y tendrá 
una superficie de 3,2 m x 3,2m. En el caso de bombeo con aspiración de pozo 
intermedio, la losa será de 33 cm de espesor. 
 
Las paredes serán de bloque de hormigón cara vista de dimensiones 40cm x 20cm 
x 20cm y se levantarán sobre la losa. Las dimensiones de los muros serán de 3,2 m 
de largo por 1,90m de alto los muros laterales. Y los muros frontal y posterior, 
debido a que el tejado es a dos aguas, en su punto más alto tendrán 2,20 m de altura. 
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El tejado, a dos aguas, se construirá de hormigón HA-30 sobre viguetas de 
hormigón pretensado y llevará teja, acorde con la tipología de construcción del 
entorno. La estructura del tejado descansará sobre los muros de la caseta. 
 
En el caso del bombeo desde pozo de aspiración, este se construirá bajo la solera 
de la caseta, situado en la mitad de la parte posterior de esta. Sus dimensiones 
interiores serán de 1.16m x 2.56m x 1.3m. 
 
Dispondrá de una puerta de acero galvanizado de 0,8 m de ancho y 2 m de alto, 
con su correspondiente cerradura. 
 
En la parte posterior tendrá una ventana de lamas de acero galvanizado de 1,6 m x 
0,6 m protegida con mosquitera interiormente, a modo de ventilación. 
 
La iluminación corresponderá a una lámpara de tubos fluorescentes. 
  
 
6.5.- Depósito de regulación 
 
Se mantendrá el depósito actual, que está en buen estado de conservación y su 
capacidad es acorde con las necesidades de abastecimiento en las que se basa el 
proyecto. Consta de un dispositivo que envía al autómata de la bomba el nivel de 
agua en el depósito. 
 
Está situado en la parcela 512 del polígono 4, en el punto (42º 44´ 20,65” N, 1º 56´ 
51,28” W).  
 
 
6.6.- Línea eléctrica 
 
La electricidad se tomará del transformador de la localidad, y debido a su 
situación cercana al depósito de agua, el cableado discurrirá por la misma zanja que 
el tramo 2. 
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El cableado irá protegido con una tubería de Decaplast DN 75 , que distará 50 cm 
de la tubería de abastecimiento en el plano horizontal y 30 cm en el plano vertical. 
 
 
7.- ETAPAS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
Se efectuará el replanteo de zanjas y pozos para posteriormente excavar hasta la 
profundidad señalada en los planos. Después se prepararán las zanjas con los 
materiales indicados en los planos para la colocación de las tuberías y de la arqueta 
que alojará la conexión con la tubería principal. 
 
Los tramos 1 y 2 quedarán finalizados con el relleno de zanja realizado con el 
material procedente de la excavación. 
 
Paralelamente a estos trabajos, se llevará a cabo la construcción de la caseta de 
bombeo. Para ello se realizará la excavación hasta la profundidad señalada y 
posteriormente se efectuará la cimentación de la forma indicada en el pliego de 
condiciones. 
 
Al término de la cimentación se llevará a cabo la construcción de muros y 
cubierta. 
 
Una vez finalizado todo lo anterior y comprobado su buen funcionamiento, se 
podrá comenzar con el montaje de la instalación hidráulica que en el presente texto 
se describe. 
 
Finalmente se realizarán las pertinentes pruebas de funcionamiento para dar por 








8.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE BOMBEO DIRECTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS   
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
1 CONDUCCIONES .................................................................................................................................................................. 26.810,10  
2 INSTALACION BOMBEO ...................................................................................................................................................... 15.941,51  
3 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 16.301,63  
4 VARIOS .................................................................................................................................................................................. 11.000,00  
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 70.053,24 
 10,00 % Gastos generales ............................  7.005,32 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  4.203,19 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 11.208,51 
 16,00 % I.V.A. .................................................................................  13.001,88 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 94.263,63 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 94.263,63 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
  





RESUMEN DE PRESUPUESTO  CON BOMBEO DESDE POZO ASPIRACION  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS   
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
1 CONDUCCIONES .................................................................................................................................................................. 26.810,10  
2 INSTALACION BOMBEO ...................................................................................................................................................... 15.310,77  
3 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 16.301,63  
4 VARIOS .................................................................................................................................................................................. 11.000,00  
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 69.422,50 
 10,00 % Gastos generales ............................  6.942,25 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  4.165,35 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 11.107,60 
 16,00 % I.V.A. .................................................................................  12.884,82 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 93.414,92 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 93.414,92 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE  EUROS 
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
  
Pamplona, a 19 de agosto de 2010. 
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Pamplona, septiembre 2010 
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1.1.- TRAMO 1: 
Tubería F.D. DN 80; k=0.1 mm 
Longitud = 505 m 
Energía en C de altura y presión = 537 m 
Cota del pozo de aspiración = 492 m 
 
Ecuación de la energía: 
 






























































Iteración de v y f con Colebrook y la ecuación de la energía da el resultado: 
1f  = 0.0219 
1v = 2.5237 m/s         Se colocará una válvula de compuerta para regular la velocidad 




1.2.- TRAMO 2 Y BOMBEO: 
Tubería F.D. DN 80; k=0.1 mm 
Longitud = 367 m 
Cota del depósito  = 554 m 
Cota del pozo de aspiración = 492 m 
 
Ecuación de la energía: 
 
























Ecuación de la bomba SULZER ZE 40 – 250 diámetro=217 mm, adecuada para 
la instalación: 
2324355162.68 QH b −=  
 











SvQ ×=       (S=área sección tubería) 
 





































Iteración de v y f con Colebrook y la ecuación de la energía da el resultado: 
2f  = 0.0245 
2v = 0.6652 m/s          
 
2Q =3.3439 310−× 3m /s 
bH =64.5351 m 
 
Se adjunta hoja de datos característicos de la bomba SULZER ZE 40 – 250 













La energía total en C (altura y presión) es de 537 m, no obstante, por las 
características de la red y las puntas de consumo en los diferentes núcleos de 
población, puede variar entre 537 m y 518 m, siendo este último valor el más bajo 
alcanzable en condiciones normales de funcionamiento. 
 
Se barajó la posibilidad de colocar una bomba a régimen constante. Sin embargo, al 
ser una variación de altura importante, las numerosas bombas analizadas, o no 
alcanzaban dicho rango de alturas, o la eficiencia era muy baja. 
 
Finalmente, se ha adoptado la solución de una única bomba, que en función de la 
presión disponible en la red, seleccionará un régimen de giro adecuado. Un transmisor 
de presión colocado en la instalación, enviará el valor de la presión en cada momento 







H est. (m) Régimen (rpm) 
> = 537,00 2700 
537,00  -  532,25  2850 
532,25  -  527,50 3000 
527,50  -  522,75   3150 
522,75  -  518,00 3300 
 
 
H est. : altura estática en la tubería principal. 
Régimen: velocidad de giro de la bomba. 
 
La bomba seleccionada una bomba centrífuga de velocidad variable SULZER A 10 – 
32 O con diámetro de rodete 168 mm. Las ecuaciones de la curva correspondientes a 
cada velocidad de funcionamiento de la bomba, se detallan a continuación: 
 
Régimen (rpm) Ecuación de la curva 
2700  22632.20910543.33 QH b −=  
2850  22632.20910525.37 QH b −=  
3000  22632.20910527.41 QH b −=  
3150  22632.20910550.45 QH b −=  
3300  22632.20910594.49 QH b −=  
 
Ecuaciones calculadas con el método de mínimos cuadrados y semejanza dinámica de 
alturas. 
 
Ecuación de la energía: 
 
























Ecuación de la energía para las diferentes alturas: 
 
H est. (m) Ecuación de la energía 
537  21224.55617 vfH b ×+=  
532,25  21224.55675.21 vfH b ×+=  
527,5  21224.5565.26 vfH b ×+=  
522,75  21224.55625.31 vfH b ×+=  
518  21224.55636 vfH b ×+=  
 
Cálculo de los caudales y altura que debe suministrar la bomba, en las distintas 
velocidades de funcionamiento, a partir de la ecuación de energía y la ecuación 
de la bomba: 
 
- Para  CZ =537 m y 2700 rpm: 
 
22632.20910543.33 QH b −=  
21224.55617 vfH b ×+=  
 
SvQ ×=       (S=área sección tubería) 
 









































1f  = 0.0236 
1v = 0.9450 m/s 
2Q =4.7500 310−× 3m /s 
bH =28.7119 m 
 
 
- Para  CZ =532.25 m y 2850 rpm: 
 
22632.20910525.37 QH b −=  
21224.55675.21 vfH b ×+=  
 
SvQ ×=       (S=área sección tubería) 
 





































Iteración de v y f con Colebrook y la ecuación de la energía da el resultado: 
 
DRe =77760.2804 
1f  = 0.0237 
1v = 0.9161 m/s 
2Q =4.6048 310−× 3m /s 
bH =32.8160 m 
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- Para  CZ =527.5 m y 3000 rpm: 
 
22632.20910527.41 QH b −=  
21224.5565.26 vfH b ×+=  
 
SvQ ×=       (S=área sección tubería) 
 





































Iteración de v y f con Colebrook y la ecuación de la energía da el resultado: 
 
DRe =71552.4296 
1f  = 0.0237 
1v = 0.8944 m/s 
2Q =4.4953 310−× 3m /s 
bH =37.0444 m 
 
- Para  CZ =522.75 m y 3150 rpm: 
 
22632.20910550.45 QH b −=  
21224.55625.31 vfH b ×+=  
 
SvQ ×=       (S=área sección tubería) 
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Iteración de v y f con Colebrook y la ecuación de la energía da el resultado: 
 
DRe = 70175.9821 
1f  = 0.0237 
1v = 0.8778 m/s 
2Q = 4.4123 310−× 3m /s 
bH = 41.4290 m 
 
- Para  CZ =518 m y 3300 rpm: 
 
22632.20910594.49 QH b −=  
21224.55636 vfH b ×+=  
 
SvQ ×=       (S=área sección tubería) 
 






































Iteración de v y f con Colebrook y la ecuación de la energía da el resultado: 
 
DRe = 73743.4337 
1f  = 0.0238 
1v = 0.8675 m/s 
2Q = 4.3605 310−× 3m /s 
bH = 45.9640 m 
 
 
Se adjuntan las hojas de datos característicos de la bomba SULZER a 10 – 32 O 








































Pamplona, septiembre 2010 
 












ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 










Título del proyecto: 
 
BOMBEO PARA EL ABASTECIMIENTO DE 
VILLANUEVA DE YERRI 
 
 
DOCUMENTO Nº 3 PLANOS 
 
 
Ion Mikel Ariz Michel 
Eduardo Pérez de Eulate 










02.- Conexión tramo 1 con tubería principal. 
 
03.- Perfil zanja tramo 1 y tramo 2. 
 
04.- Fachadas caseta bombeo directo. 
 
05.- Instalación bombeo directo. 
 
06.- Detalle desagüe bombeo directo. 
 
07.- Fachadas caseta bombeo con pozo aspiración. 
 
08.- Instalación bombeo con pozo de aspiración. 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LO PROYECTADO 
 
El objeto del proyecto es asegurar el abastecimiento de Villanueva de Yerri, tanto 
en cantidad como en calidad, para cubrir las necesidades actuales de suministro de 
agua potable y poder afrontar las necesidades en un futuro cercano. 
 
Además, esta obra renovará la conducción  de abastecimiento de la localidad, que 
está notablemente deteriorada y es necesaria su modernización. 
 
En la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta las posibilidades de 
crecimiento de la localidad, que aunque no espera un gran aumento en el número de 
habitantes, por su situación junto al embalse de Alloz y cerca de las sierras de 
Urbasa y Andía, se espera crezca como destino vacacional. Este fenómeno ya está 
ocurriendo y probablemente, en poco tiempo,  será más acusado. 
 
Es por lo anterior que se hace necesaria la construcción de una nueva conexión de 
abastecimiento y bombeo para cubrir las necesidades de la población. 
 
 
2.- NORMAS Y REGLAMENTOS LEGALES DE APLICACIÓN 
 
En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él 
serán de aplicación los siguientes documentos: 
 
• Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ley 13/1.995 de 18 de Mayo 
de 1.995. 
 
• Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden del Ministerio de 
Trabajo de 9 de Marzo de 1.971. 
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• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras. R.D. 1627/1997 de 24 
de octubre de 1997. 
 
• Normas U.N.E. Cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas de 5 
de Julio de 1.967, de 11 de Mayo de 1.971 y 28 de Mayo de 1.974. 
 
• Norma General de Contratación (B.O.E. 15-7-81 y 5-10-81). 
 
• Ley Foral de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra. Ley Foral 
10/1.998 de 16 de junio. 
 
• Ley Foral 2/95 de las Haciendas Locales de Navarra. 
 
• Normas provisionales para la redacción de proyectos de Abastecimiento y 
Saneamiento de Poblaciones de la dirección General de Obras Hidráulicas. 
 
• Normas para la redacción de proyectos de Abastecimiento de agua y Saneamiento 
de poblaciones. (En lo que modifiquen o complementen a las anteriores). 
 
• Normas para la Presentación de proyectos de Infraestructuras locales. Orden Foral 
11/1996 del 19 de febrero de 1.996. 
 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008, de 18 de 
julio, por el que se aprueba la EHE-08 
 
• Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado o pretensado. Real Decreto 2608/1996 de 20 de diciembre de 1996. 
EF-96. 
 
• Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97. Real Decreto 776/1997, de 30 
de mayo de 1.997. 
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-4-1.988 
aprobado por O.M. de 21 de Enero de 1.988. 
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• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. O.M. de 15 de Septiembre de 1.986. 
 
 
Características y métodos de ensayo: 
 
• Normas Tecnológicas de la Edificación de la Dirección General para la Vivienda y 
Arquitectura. Publicadas en el B.O.E. y editadas por el M.O.P.T. 
 
• Norma ASTM A746 Ductile Iron Gravity Sewer Pipe. 
 
• Norma AWWA C110 Gray-Iron and Ductile Iron Fittings, 3 Inch through 48 Inch, 
for water and other liquids. 
 
• Norma AWWA C104 Cement Mortar Living for Cast-Iron Pipe and Fittings for 
water. 
 
• Norma AWWA C105 Polyethylene Encasement for Gray and Ductile Cast-Iron 
Piping for water and other liquids. 
 
• Normas INTA (Instituto Nacional Técnica Aerospacial "Esteban Terradas" de la 
Comisión 16 sobre pinturas, barnices, etc.). 
 
• UNE 127011EX. Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión. 
 
• UNE-EN 124 Dispositivos de recubrimiento y cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. 
 
• UNE 53571. Elastómeros. Juntas de estanqueidad de goma maciza para tuberías de 
suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 




• UNE 83304. Ensayos de hormigón. Rotura por compresión. 
 
• UNE 83500-1. Hormigones con fibra de acero y/o polipropileno. Clasificación y 
definiciones. Fibra de acero para el refuerzo de hormigones. 
 
• UNE EN10025. Productos laminados en caliente de acero no aleado para 
construcciones metálicas de uso general.  
 
Condiciones Técnicas de suministro: 
 
En general, cuantas prescripciones figuren en Normas, Instrucciones o Reglamentos 
oficiales, que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus 
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 
 
En caso de discrepancia entre las normas anteriores y salvo manifestación expresa 
en contrario en el presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más 
restrictiva. 
 
Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada 
o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella 
parte de la primera que haya quedado afectada. 
 
 
3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 
 
3.1.- Materiales en general. 
 
Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán 
reunir las características indicadas en este Pliego. 
 
El cumplimiento de las diferentes normas por parte de los materiales vendrá 
avalado, en todos los casos, por el correspondiente certificado AENOR. 
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3.2.- Procedencia de los materiales. 
 
Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o 
marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el 
Director de Obra, salvo en los casos que de manera explícita se estipule que hayan de 
ser suministrados por la propiedad. 
 
El Contratista notificará, con suficiente antelación, al Director de Obra la 
procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para 
determinar la posibilidad de su aceptación. 
 
La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho del Director de 
Obra a rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones 
del Pliego, aun en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 
 
En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de 
determinadas marcas y tipos de material a emplear. 
 
3.3.- Distintos elementos utilizados. 
 
3.3.1.- Materiales empleados en la entibación. 
 
3.3.1.1.- Materiales de relleno. 
 
Los materiales a emplear serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que, en caso necesario, se 
autoricen por la Dirección de Obra. 
 
Material granular para asiento de tubería: 
 
Se define el material granular por la siguiente curva granulométrica: 
 
Carecerán de elementos de tamaño superior a cuatro centímetros (4 cm.) y su 
cernido por el tamiz 0.080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 
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Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice de 
plasticidad menor de diez (IP<10). 
 
El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho 
ensayo. 
 
Estarán exentos de materia orgánica. 
 
Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo 
NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 
 
Material adecuado para rellenos: 
 
Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) y su cernido 
por el tamiz 0.080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 
 
Su límite será inferior a cuarenta (LL<40). 
 
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a un 
kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1.750 kg./dm³). 
 
El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento medido en dicho ensayo 
será inferior al dos por ciento (2%). 
 
El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 
Encachado de piedra en drenajes: 
 
Consiste en la extensión y compactación de materiales filtrantes en regularización 
bajo soleras y en zanjas de drenes. 
 
Los materiales a emplear serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y 
trituración de piedra de cantara o grava natural, o áridos artificiales exentos de arcilla, 
marga y otros materiales extraños. 
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El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a sesenta milímetros (60 mm). 
 
En cuanto a la composición granulométrica se estará a lo dispuesto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG4, del 




Se empleará zahorra artificial que es una mezcla de áridos total o parcialmente 
machacados, en la que la granulometría del conjunto de los elementos que la 
componen es de tipo continuo. 
 
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 
natural, en cuyo caso la fracción retenido por el tamiz 5 UNE deberá contener, como 
mínimo, un 50% en peso de elementos machacados. Los áridos se encontrarán limpios 
de toda materia extraña. 
 
Cumplirán las siguientes condiciones: 
 
• La curva granulométrica de los materiales se ajustará al huso Z-2. 
 
• El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada 
compactada. 
 
• La fracción cernida por el tamiz 0.080 UNE será menor que la mitad (1/2) de la 
fracción cernida por el tamiz 0.40 UNE, en peso. 
 
• El coeficiente de desgaste de Los Angeles será inferior a treinta y cinco (35). 
 
• El material no será plástico. 
 
• El equivalente de arena será superior a treinta (30). 
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Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de Ensayo 




Será de aplicación la norma siguiente: 
 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Todos los hormigones procederán de central y estarán fabricados con cemento 
resistente a los sulfatos que posea la marca de calidad AENOR. 
 
La consistencia de todos los hormigones será plástica. La consolidación del 
hormigón se hará mediante vibradores, cuya frecuencia de funcionamiento, expresado 
en revoluciones por minuto, no sea inferior a seis mil (6.000). 
 
En el caso de que la resistencia característica resultara inferior, en los ensayos de 
control, a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las 
medidas correctoras que adopte la Dirección de la obra, reservándose siempre ésta el 
derecho a rechazar el elemento de obra o bien a considerarla aceptable, pero abonable 





Morteros expansivos para sellado de pasamuros: 
 
Se emplearán para el sellado de juntas entre conducciones y obras de fábrica, en que 
no sea posible la colocación de juntas elásticas de goma. 
 
Para ello se ejecutará la obra de fábrica dejando el hueco adecuado para alojar el 
tubo con una holgura de 3 cm. a todo lo largo del perímetro. Esta superficie deberá 
estar uniformemente acabada, no admitiéndose quiebros salientes o coqueras. 
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Morteros expansivos en rellenos de huecos de hormigón: 
 
Se empleará para el relleno de orificios dejados por las espadas del encofrado para el 
hormigonado o para el relleno de huecos en hormigón. 
 
La puesta en obra de este mortero se hará de la forma que en cada caso determine la 
Dirección de Obra. 
 
El mortero ha de ser preparado y con características autonivelantes para poder 









Para el acero de armaduras será de aplicación el siguiente documento: 
 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
Para el acero laminado además se aplicará la norma MV 102/1964 y 104/1996. 
 
El acero a emplear como armaduras cumplirá las condiciones siguientes: 
 
• Carecer de suciedad, grasa u óxido no adherente en el momento de su colocación. 
• El acero a emplear en barras será de alta adherencia B-500-S. Límite elástico no 
inferior a 500 N/mm². 
 
El control de calidad de las armaduras se realizará mediante ensayos a nivel normal 
y se ajustará a lo dispuesto en la Instrucción EHE. 
 
3.3.2.- Instalaciones hidráulicas 
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Los tubos, piezas especiales y demás elementos de las tuberías podrán ser 
controlados por la Administración durante el periodo de su fabricación, para lo cual 
aquella nombrará un representante, que podrá asistir durante este periodo a las pruebas 
preceptivas a que deban ser sometidos dichos elementos de acuerdo con sus 
características normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos. 
 
Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho de 
realizar en fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de 
fabricación y ensayos de materiales estime precisas para el control perfecto de las 
diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este Pliego. A estos 
efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la fabricación de los 
tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato, con el 
fabricante. 
 
El fabricante avisará al Director de Obra, con quince días de antelación como 
mínimo, del comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se propone 
efectuar las pruebas. 
 
Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la 
administración, el fabricante y el Contratista. 
 
El Director de Obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas 
obligatorias en fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se 
efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 
 
Las pruebas en fábrica de las tuberías de abastecimiento se ajustarán a lo descrito en 
el Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de abastecimiento. 
 
El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, 




El Director de Obra escogerá los tubos, elementos de juntas o piezas que deberán 
probarse. 
 
Por cada lote de 200 o fracción de lote, si no se llegase en el pedido al número 
citado, se tomarán el menor número de unidades que permitan realizar la totalidad de 
los ensayos. 
 
En primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas y si los resultados son 
satisfactorios, se procederá a la realización de las pruebas de tipo hidráulico. 
Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece en el párrafo 
anterior, las pruebas se efectuarán según se indica en el mismo apartado, sobre 
muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se 
asignarán al total del lote. 
 
Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas anteriormente así 
como las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego serán rechazados. 
 
Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetirá ésta 
misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas 
pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 
 
La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los 
ensayos de tubería instalada que se indican en el Presente Pliego y reponer, a su costa, 
los tubos o piezas que puedan sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las 
pruebas en zanja. 
 
3.3.2.1.- Tubos de P.V.C. 
 
Serán de aplicación las siguientes normas: 
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. 
 





Los tubos serán de policloruro de vinilo no plastificado (P.V.C.) para unión con 
junta elástica, de sección circular y estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y 
presentarán una distribución uniforme de color. Serán de color naranja rojizo vivo 
definido en la UNE 48.103 con la referencia B-334. 
 
Las características físicas de los tubos y del material que constituye la pared de los 
tubos en el momento de su recepción, serán las que se indican en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (art. 
9.2). 
 
El diámetro, longitud y espesor de los tubos serán los indicados en el mencionado 
Pliego. 
 
Con el suministro, el fabricante deberá emitir certificación de todas las pruebas 
realizadas, incluso desde la recepción de las materias primas. 
 
3.2.2.2.- Tubos de fundición dúctil 
 
Serán de aplicación las siguientes normas: 
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua. 
 
Cumplirán la Norma Internacional ISO 2531 relativa a tubos de fundición dúctil 
para canalizaciones con presión (1.974). 
 
• Norma UNE 19 021 91 Tubos y piezas especiales y accesorios de fundición dúctil 
para canalizaciones con presión. 
 




• Norma ASTM A746 Ductile Iron Gravity Sewer Pipe. 
 
• Norma AWWA C110 Gray-Iron and Ductile Iron Fittings, 3 Inch through 48 Inch, 
for water and other liquids. 
 
• Norma AWWA C104 Cement Mortar Living for Cast-Iron Pipe and Fittings for 
water. 
 
• Norma AWWA C105 Polyethylene Encasement for Gray and Ductile Cast-Iron 
Piping for water and other liquids. 
 
Las tuberías de fundición dúctil serán cincadas e irán revestidas interiormente con 
mortero de cemento y barnizadas exteriormente. 
 
Los tubos que presenten pequeñas imperfecciones inevitables a causa del proceso de 
fabricación y que no dificulten su empleo no serán rechazados. El fabricante puede, 
bajo su responsabilidad, elegir los procedimientos adecuados para corregir las ligeras 
imperfecciones superficiales de aspecto. 
 
Los tubos deberán poder ser cortados, taladrados o mecanizados; en caso de 
discusión serán considerados como aceptables si la dureza superficial no sobrepasa 
230 unidades Brinell. 
 
3.3.2.3.- Tubos de polietileno 
 
Serán de aplicación las siguientes normas: 
 
• Norma UNE 53 394 Tubos de polietileno. 
 
El polietileno de alta densidad utilizado en tuberías tendrá las siguientes 
características: 
 




• Coeficiente de dilatación lineal de doscientos a doscientos treinta millonésimas por 
grado centígrado. 
 
• Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados (100ºC) 
realizado el ensayo con carga de un kilogramo (1 kg) según U.N.E. 53118. 
 
• Índice de fluidez máximo cuatro décimas (0,4) de gramo por diez (10) minutos 
según U.N.E. 53118. 
 
• Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20ºC) igual o mayor que nueve 
mil kilogramos por centímetro cuadrado (9000 kg/cm²). 
 
• Resistencia a la tracción superior a ciento noventa kilogramos por centímetro 
cuadrado (190 kg/cm²). 
 
• Alargamiento en rotura no inferior a ciento cincuenta por cien (150%) con 
velocidad de cien más menos veinticinco (100±25) milímetros por minuto según 
U.N.E. 53023. 
 
Todos los tubos deberán proceder de fabricante homologado por el M.O.P.U. y 
llevarán como mínimo las marcas distintivas siguientes: 
 
• Marca de fábrica 
 
• Diámetro nominal 
 
• Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de 
fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 
 
El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de 
homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para 
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impedir el crecimiento de algas o bacterias cuando las tuberías queden expuestas a la 
luz solar. 
 
Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas 
con los ensayos realizados en un laboratorio oficial y no serán inferiores a las 
correspondientes al propio tubo. 
 
3.3.2.4 Tubos de acero galvanizado 
 
Se utilizará tubería de acero galvanizada en todas las cámaras de llaves; dicha 
tubería se construirá con tubos de acero estirado según la norma DIN 2448. Para las 
dimensiones de la tubería se estará a lo indicado en los planos. 
 
Las bridas se ajustarán a lo prescrito en la Norma ISO 2531 y llevarán tornillos de 
acero inoxidable. 
 
Irán recubiertas por pintura epoxi de alto contenido en sólidos y de aspecto final 
brillante, según la siguiente definición: 
 
Se define pintura a base de resina epoxi de alto contenido en sólidos y de acabado 
brillante, a un recubrimiento de curado en frío a base de resinas epoxi, formado por 
dos componentes (componente resinoso y agente de curado) que se mezclan en el 
momento que se vaya a aplicar y que puede ser utilizado sobre superficies metálicas, 




Se entiende por junta el sistema de unión de dos tubos que asegure la estanqueidad, 
tanto a efectos de presión como exterior, y la mantenga en el tiempo, estimándose 
como solución indicada la unión mediante un aro de goma alojado adecuadamente 
entre los extremos de los tubos lindantes. 
 
Se ajustarán a la Norma UNE 53571. 
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3.3.2.6.- Piezas especiales de fundición dúctil 
 
Serán de aplicación las siguientes normas: 
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua. 
 
• Norma UNE 1902191 Tubos y piezas especiales y accesorios de fundición dúctil 
para canalizaciones con presión. 
 
Las piezas especiales de fundición dúctil serán cincadas e irán revestidas 
interiormente con mortero de cemento y barnizadas exteriormente. 
 
Pueden ser de extremos de enchufes o de bridas. 
 
Las de extremos de enchufe llevarán junta tipo “exprés”. 
 
Este tipo de junta une un extremo liso con un enchufe. La estanqueidad se obtiene 
por medio de la compresión de un anillo de junta situado en el enchufe, mediante una 
contrabrida apretada por bulones que se apoyan sobre el collarín externo del enchufe. 
 
Tanto los bulones como la contrabrida serán de fundición dúctil. 
 
Las piezas de bridas se unen por interposición entre las dos bridas de una arandela 
de estanqueidad plana, que se comprime por el apretado de los bulones, cuyas 
dimensiones y número varía según el diámetro de la conducción y la presión de 
servicio. Al igual que en la junta exprés los bulones son de fundición dúctil. 
 
Las bridas pueden ser de cuatro tipos en función de la presión: PN 10, PN 16, PN 25 
y PN 40. 
 
Sin embargo se ha podido agrupar varios tipos de bridas, o de plantillas de taladro, 
para diferentes presiones en función del diámetro, y queda como sigue: 
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3.3.2.7.- Válvulas de compuerta 
 
Serán de aplicación las siguientes normas: 
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Aguas. 
 
• Norma ISO 7259. 
 
Las válvulas estarán provistas de un dispositivo de indicación de apertura y cierre y 
de un dispositivo para evitar su maniobra por personal no autorizado. 
 
Se instalarán válvulas de compuerta tipo Urkoitik DN 80 ó similar con las siguientes 
características: 
 
- Cuerpo de fundición dúctil GGG-50, con bridas barrenadas a PN-16. 
- Tapa de fundición dúctil. 
- Compuerta de fundición dúctil revestida de elastómero 
- Eje de acero inoxidable. 
- Tuerca de maniobra en aleación de cobre. 
- Revestimiento interior y exterior mediante empolvado epoxi. 
- Presión de prueba de estanqueidad 24 bar. 
- Presión de prueba de carcasa 16 bar. 
 
3.3.2.8.- Válvulas de Mariposa 
 
Las válvulas de mariposa serán del modelo Urkoitik DN 80 o similar. Tendrán las 
siguientes características: 
 
- Cuerpo de fundición modular ASTMA 536 Gr. 60.40.18 
- Eje de acero inoxidable AISI 420. 
- Mariposa de acero inoxidable A 5 TM a 351 gr. Ca. CF 8M (AISI 316) elastómero 
de caucho E.P.D.M. 
- Accionamiento manual con volante y señalización visual tipo M. 
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- Presión de servicio 16 kg/m2. 
 
3.3.2.9.- Válvula de flotador 
 
La válvula de flotador será Urkoitik DN 80 F.D. 
 
Cumplirá las siguientes características: 
 
- Cuerpo fundición gris. 
- Tapa de bronce. 
- Partes internas de bronce y acero inoxidable. 
- Tornillería de acero inoxidable. 
- El piloto tendrá el cuerpo de bronce y latón de alta calidad, asientos Hycar y 
diafragma de neopreno. 
- Diafragma de goma sintética Buna-N reforzada con nylón. 
- Presión máxima: 15 kg/cm². 
 
Llevará un sistema de apertura diferida, compuesto por dos cazoletas con sendas 
boyas que se colocarán dentro del vaso del depósito a los niveles deseados para 
marcar el máximo y el mínimo, que serán respectivamente los de cierre y apertura de 
la válvula. 
 
Las válvulas de flotador de acción directa cumplirán las siguientes características: 
 
- Cuerpo y tapa de hierra fundido GG-25. 
- Cierre de hierro fundido. 
- Arandela de sujeción de latón. 
- Partes internas de acero inoxidable. 
- Tornillos, tuercas, espárragos, etc., bicromatados. 
- Boya de P.V.C. con tubo de acero inoxidable. 
- Bridas PN-16. 
 
3.3.2.10.- Válvulas de retención 
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Las válvulas de retención serán de disco partido y cumplirán la norma UNE-EN 19 
367. 
 
Las características que deben cumplir, son las siguientes: 
 
- Cuerpo de hierro fundido. 
- Asiento de goma sintética Buna-N. 
- Eje de acero inoxidable. 
- Disco de bronce. 
- Muelle de acero inoxidable. 
- Presión nominal 25 atm. 
 
 
3.3.2.11.- Tapas de registro 
 
Las tapas de las arquetas y pozos de registro serán de fundición dúctil, modelo 
Rexel de Funditubo o similar, revestidas con barniz bituminoso y con marco redondo 
del mismo material. 
 
Serán no ventiladas y con un diámetro de paso de 600 mm., la carga de rotura será 
de 40 Tn, siendo aptas para el uso en calles con tráfico pesado y normal, serán 
articuladas y llevarán cierre acerrojado por apéndice elástico y junta de polietileno 
entre tapa y marco. 
 




Los antiarietes serán del tipo de vejiga vertical y tendrán un volumen inicial de 
nitrógeno y que cumplirá las siguientes características: 
 
Presión máxima de servicio: 25 kg/cm². 
Cuerpo de acero soldado. 
Vejiga de elastómero G-40. 
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4.- CONDICIONES DE MONTAJE O EJECUCIÓN. 
 
Las obras consisten básicamente en la toma conexión de la tubería principal con la 
caseta de bombeo, donde mediante uno de los dos sistemas descritos en el presente 
proyecto, se bombeará hasta el depósito local.  
 
5.- ENSAYOS O PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. 
 
5.1.- Procedencia de los materiales. 
 
Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o 
marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el 
Director de Obra, salvo en los casos que de manera explícita se estipule que hayan de 
ser suministrados por la propiedad. 
 
El Contratista notificará, con suficiente antelación, al Director de Obra la 
procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para 
determinar la posibilidad de su aceptación. 
 
La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho del Director de 
Obra a rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones 
del Pliego, aun en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 
 
En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de 
determinadas marcas y tipos de material a emplear. 
 
5.2.- Calidad, recepción, prescripciones y ensayos 
 
5.2.1.- Condiciones generales 
 
Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones 
que se establecen en los Pliegos y ser aprobados por el Director de Obra. Cualquier 
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trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por el 
Director de Obra será considerado como defectuosos, o incluso, rechazable. 
 
5.2.2.- Normas Oficiales 
 
Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas 
oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán 
cumplir las vigentes 30 días antes del anuncio de licitación, salvo las derogaciones 
que se especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo. 
 
5.2.3.- Examen y prueba de los materiales 
 
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 
aceptados en los términos y forma que prescriba el Director de Obra o persona en 
quien delegue. 
 
Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la inspección del Director 
de Obra o del Técnico en quien delegue. 
 
El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar 
posteriormente a los ensayos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 
 
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o 
ensilado de los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para 
que pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario 
para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de 
tal modo que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su 
empleo en obra. 
 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran 
la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripción formal se reconociera 
o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra dará orden al 
Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones 
o llenen el objeto a que se destinen. 
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En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o 
totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los 
materiales, se realizará en los talleres o lugares de preparación. 
 
5.2.4.- Facilidades para la inspección 
 
El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra toda clase de facilidades para el 
reconocimiento de muestras, pruebas de los materiales y de su preparación y para 
llevar a cabo la vigilancia o inspección de todos los trabajos, con objeto de comprobar 
el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el 
acceso a todas las partes incluso a las fábricas y talleres en que se produzcan los 




Los tubos, piezas especiales y demás elementos de las tuberías podrán ser 
controlados por la Administración durante el periodo de su fabricación, para lo cual 
aquella nombrará un representante, que podrá asistir durante este periodo a las pruebas 
preceptivas a que deban ser sometidos dichos elementos de acuerdo con sus 
características normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos. 
 
Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho de 
realizar en fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de 
fabricación y ensayos de materiales estime precisas para el control perfecto de las 
diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este Pliego. A estos 
efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la fabricación de los 
tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato, con el 
fabricante. 
 
El fabricante avisará al Director de Obra, con quince días de antelación como 
mínimo, del comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se propone 
efectuar las pruebas. 
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Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la 
administración, el fabricante y el Contratista. 
 
El Director de Obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas 
obligatorias en fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se 
efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 
 
Las pruebas en fábrica de las tuberías de abastecimiento se ajustarán a lo descrito en 
el Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de abastecimiento. 
 
El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, 
salvo que el Director de Obra autorice expresamente la formación de lotes de mayor 
número. 
 
El Director de Obra escogerá los tubos, elementos de juntas o piezas que deberán 
probarse. 
 
Por cada lote de 200 o fracción de lote, si no se llegase en el pedido al número 
citado, se tomarán el menor número de unidades que permitan realizar la totalidad de 
los ensayos. 
En primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas y si los resultados son 
satisfactorios, se procederá a la realización de las pruebas de tipo hidráulico. 
 
Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece en el párrafo 
anterior, las pruebas se efectuarán según se indica en el mismo apartado, sobre 
muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se 
asignarán al total del lote. 
 
Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas anteriormente así 
como las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego serán rechazados. 
Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetirá ésta 
misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas 
pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 
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La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los 
ensayos de tubería instalada que se indican en el Presente Pliego y reponer, a su costa, 
los tubos o piezas que puedan sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las 
pruebas en zanja. 
 
6.- CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE 
INTERVENGA EN LO PROYECTADO . 
 
La descripción de las obras se desarrolla más exhaustivamente en la memoria del 
proyecto y consisten básicamente en el tendido de una serie de conducciones para 
agua limpia, la construcción del bombeo y equipamiento de los mismos. 
 
De forma sintética las obras a ejecutar se describen a continuación: 
 
- Excavación en zanja hasta una profundidad máxima de 5 metros. 
- Colocación de tuberías de fundición de diámetros comprendidos entre 80 y 400 
mm. 
- Rellenos de zanjas 
- Construcción de arquetas de registro 
 
6.1.- Riesgos más comunes. 
 
En movimiento de tierras: 
 
- Desprendimientos 
- Aprisionamiento por máquinas y vehículos 
- Arrollamiento por máquinas y vehículos 
- Caídas y vuelcos de vehículos 
- Caída de personas a nivel 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Proyecciones de partículas en los ojos 
- Aprisionamiento por deslizamiento y desprendimientos 




- Avenidas de aguas pluviales en los cauces 
 
En transporte, vertido, extendido y compactación: 
 
- Accidentes de vehículos 
- Atropellos por máquinas o vehículos 
- Atrapamientos 
- Caídas de material 
- Cortes y golpes 
- Polvo 
 
Obras de fábrica: 
 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de materiales 
- Caída de herramientas 
- Desplomes de grúas 
- Balanceo de cargas 
- Contusiones y torceduras en pies y manos 
- Heridas punzantes en pies y manos 
- Heridas por máquinas cortadoras 
- Erosiones y contusiones en manipulación de materiales 
- Aprisionamiento por máquinas y vehículos 
- Proyección de partículas a los ojos 
- Dermatitis 
- Quemaduras 




En colocación de tuberías: 
 
- Aprisionamientos por máquinas y vehículos 
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- Caídas de materiales 
- Caídas de herramientas 
- Proyecciones de partículas en los ojos 
- Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos 
- Erosiones y contusiones en manipulación de materiales 






- Golpes de, o contra objetos 
- Atrapamiento por hundimiento 
- Sobreesfuerzos 





- Interferencias con líneas eléctricas 
- Influencia de cargas electromagnéticas debidas a emisoras o a la presencia de 
líneas de alta tensión. 
- Corrientes eléctricas 
- Derivados de deficiencias en máquinas o instalaciones 
 
Riesgos producidos por agentes atmosféricos: 
 
- Por efecto mecánico del viento 
- Por tormentas con aparato eléctrico 
- Por efectos de hielo, agua o nieve 
 
Riesgos de incendios: 
 
- En almacenes, instalaciones, vehículos, encofrados de madera, etc. 
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Riesgos de daños a terceros: 
 
Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de los trabajos pueden venir 
producidos por la circulación de terceras personas ajenas a la obra una vez iniciados 
los trabajos, por ello se considerará zona de trabajo aquella donde se desenvuelvan 
máquinas, vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de (5) cinco 
metros alrededor de la primera zona. 
 
Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen: 
 
- Caída al mismo nivel 
- Caídas distinto nivel 
- Caída de objetos y materiales 
- Atropello de máquinas y vehículos 
 
Prevención de riesgos profesionales: 
 
La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la 
seguridad sea la máxima posible. 
 
Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo posible, confortables. 
 
6.2.- Protecciones individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes: 
 
- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los 
operarios, incluidos los visitantes. 
- Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas. 
- Guantes de uso general, de cuero y anti-corte para manejo de materiales y objetos. 
 





Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material específico imprescindible. 
 
Asistencia a accidentados: 
 
Una señalización claramente visible deberá informar, del emplazamiento de los 
diferentes Centros Médicos (Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades 
Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más 
rápido y efectivo tratamiento. 
 
Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 
dirección de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para 





Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo. 
 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad en los casos que la misma no provenga de la red de abastecimiento de la 
población. 
 
7.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
 
7.1.- Mantenimiento de servicios 
 
El Contratista vendrá obligado a mantener el servicio de distribución de agua 
potable. Para ello deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
Distribución de agua potable: 
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Será a cuenta del Contratista la localización de las antiguas acometidas y su 
conexión provisional a una red de servicio que se tienda durante la ejecución de la 
obra. 
 
Los cortes de suministro por roturas de tubería durante la ejecución, nunca podrán 
ser mayores de 4 horas, imponiéndose las siguientes penalizaciones: 
 
- Por cada hora de corte por encima de las horas autorizadas y hasta 8 horas: 9 
euros/hora. 




Igualmente el Contratista vendrá obligado a facilitar el acceso a las fincas, caminos, 
locales, talleres, industrias, etc., cuya entrada pueda verse afectada por la apertura de 
zanjas. 
 
Para ello dispondrá de los correspondientes chapones de espesor proporcional a su 
luz que garanticen el peso de los vehículos propios de las actividades de dichas 
empresas. 
 
El apoyo y apuntalamiento de dichas chapas será responsabilidad del Contratista. 
 
Igualmente se operará en caso de corte de calzadas. 
 
El corte de acceso a industrias será como máximo de dos horas, avisando con 48 





Será obligatorio por parte del Contratista mantener provisionalmente durante la 
ejecución de la obra y reponer al final de la misma todas las servidumbres que se 
encuentren afectadas durante la ejecución de las obras. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  CON BOMBEO DESDE POZO ASPIRACION  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS   
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
1 CONDUCCIONES .................................................................................................................................................................. 26.810,10  
2 INSTALACION BOMBEO ...................................................................................................................................................... 15.310,77  
3 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 16.301,63  
4 VARIOS .................................................................................................................................................................................. 11.000,00  
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 69.422,50 
 10,00 % Gastos generales ............................  6.942,25 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  4.165,35 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 11.107,60 
 16,00 % I.V.A. .................................................................................  12.884,82 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 93.414,92 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 93.414,92 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE  EUROS 
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
  

















Presupuesto con bombeo desde pozo aspiración  
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres 
1             Capítulo   CONDUCCIONES 1 26.382,70 26.382,70 
1.1           Capítulo   TRAMO 1 1,00 9.974,97 9.974,97 
T001          Partida m3 EXCAVACION EN ZANJA Y 
POSTERIOR RELLENO 
900,00 5,56 5.004,00 
   EXCAVACION EN ZANJAS Y 
POZOS EN CUALQUIER CLASE 
DE TERRENO Y MATERIAL 
INCLUSO ENTIBACION, 
AGOTAMIENTO, ACOPIO 
SELECCIONADO DE LA TIERRA 
VEGETAL, CARGA Y 
TRANSPORTE DE LOS 
PRODUCTOS RESULTANTES A 
LUGAR DE EMPLEO O 
VERTEDERO. 
   
EX09          Partida  EXCAVACION 0,065 5,55 0,36 
   RETROEXCAVADORA DE 80 CV.    
EX02          Maquinaria H CAMION 0,065 30,05 1,95 
   CAMION    
EX03          Mano de obra H OFICIAL PRIMERA 0,025 14,42 0,36 
   OFICIAL PRIMERA    
EX04          Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,052 6,00 0,31 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T001 900,00 5,56 5.004,00 
              
T002          Partida m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ASIENTO 
TUBERÍA 
40,00 14,41 576,40 
   RELLENO DE PIEDRA CALIZA 
DE TAMAÑO COMPRENDIDO 
ENTRE DOCE (12) Y TREINTA 




   
C10000780     Maquinaria H RODILLO PEQUEÑO 0,200 16,83 3,37 
   RODILLO PEQUEÑO    
O1A000030     Material M3 MATERIAL GRANULAR. 1,000 9,02 9,02 
   MATERIAL GRANULAR.    
L10000610     Mano de obra H PEON 0,100 12,02 1,20 
   PEON    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,136 6,00 0,82 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T002 40,00 14,41 576,40 
              
T003          Partida m3 MATERIAL GRANULAR CON 
ARIDO 
143,00 14,41 2.060,63 
   MATERIAL GRANULAR CON 
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C10000780     Maquinaria H RODILLO PEQUEÑO 0,200 16,83 3,37 
   RODILLO PEQUEÑO    
O1A000030     Material M3 MATERIAL GRANULAR. 1,000 9,02 9,02 
   MATERIAL GRANULAR.    
L10000610     Mano de obra H PEON 0,100 12,02 1,20 
   PEON    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,136 6,00 0,82 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T003 143,00 14,41 2.060,63 
              
T004          Partida m CINTA SEÑALIZADORA 
POLIETILENO 
510,00 0,85 433,50 
   CINTA DE POLIETILENO 
SEÑALIZACION TUBERIAS, 
TOTALMENTE TERMINADA. 
   
T005          Partida u TUBERIA DN 80 FUNDICION 
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE 
(TRAMO 6m) 
85,00 21,80 1.853,00 
   TUBERIA Ø 80 DE FUNDICION 
NODULAR CON JUNTA 
AUTOMATICA FLEXIBLE, 
REVESTIDA INTERIORMENTE 
DE CEMENTO, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE CORTES 
DE LA TUBERIA, BISELADO DE 
BORDES, PRUEBAS DE 
PRESION, HERRAMIENTAS Y 
MEDIOS AUXILIARES, 
TOTALMENTE COLOCADO. 
   
J1A000525     Material M HORMIGON HA-II. 1,000 16,60 16,60 
   TUBERIA DIAM. 80 DE 
FUNDICION NODULAR. 
   
L10000200     Mano de obra H OFICIAL PRIMERA 0,150 14,42 2,16 
   OFICIAL PRIMERA    
L10000600     Mano de obra H PEON ORDINARIO 0,150 12,02 1,80 
   PEON ORDINARIO    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,206 6,00 1,24 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T005 85,00 21,80 1.853,00 
              
T006          Partida m3 ARQUETA CONEXION TUBERIA 
PRINCIPAL 
1,00 47,44 47,44 
   ARQUETA FABRICADA IN SITU 
DE HORMIGON CON TAPA DE 
REGISTRO DE DIAM. 600 mm 
PARA ALOJAR EN SU INTERIOR 
EL COLLARIN DE TOMA Y UNA 
VALVULA DE COMPUERTA DN 
80, TOTALMENTE TERMINADA. 
   
J1A000525     Material M HORMIGON HA-II. 1,000 16,60 16,60 
   TUBERIA DIAM. 80 DE 
FUNDICION NODULAR. 
   
T007          Otros u MARCO Y TAPA REGISTRO 
DIAM. 60 cm 
1,000 187,05 187,05 
T008          Otros u VALVULA COMPUERTA DN 80 
F.D. 
1,000 141,95 141,95 
 6
T009          Otros u COLLARIN DE TOMA 250 DN 80 
F.D. 
1,000 98,40 98,40 
L10000200     Mano de obra H OFICIAL PRIMERA 0,150 14,42 2,16 
   OFICIAL PRIMERA    
L10000600     Mano de obra H PEON ORDINARIO 0,150 12,02 1,80 
   PEON ORDINARIO    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 4,480 6,00 26,88 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T006 1,00 47,44 47,44 
              
   
1.1 1,00 9.974,97 9.974,97 
              
1.2           Capítulo   TRAMO 2 1,00 16.407,73 16.407,73 
T001          Partida m3 EXCAVACION EN ZANJA Y 
POSTERIOR RELLENO 
1.050,00 5,56 5.838,00 
   EXCAVACION EN ZANJAS Y 
POZOS EN CUALQUIER CLASE 
DE TERRENO Y MATERIAL 
INCLUSO ENTIBACION, 
AGOTAMIENTO, ACOPIO 
SELECCIONADO DE LA TIERRA 
VEGETAL, CARGA Y 
TRANSPORTE DE LOS 
PRODUCTOS RESULTANTES A 
LUGAR DE EMPLEO O 
VERTEDERO. 
   
EX09          Partida  EXCAVACION 0,065 5,55 0,36 
   RETROEXCAVADORA DE 80 CV.    
EX02          Maquinaria H CAMION 0,065 30,05 1,95 
   CAMION    
EX03          Mano de obra H OFICIAL PRIMERA 0,025 14,42 0,36 
   OFICIAL PRIMERA    
EX04          Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,052 6,00 0,31 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T001 1.050,00 5,56 5.838,00 
              
T002          Partida m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ASIENTO 
TUBERÍA 
93,00 14,41 1.340,13 
   RELLENO DE PIEDRA CALIZA 
DE TAMAÑO COMPRENDIDO 
ENTRE DOCE (12) Y TREINTA 




   
C10000780     Maquinaria H RODILLO PEQUEÑO 0,200 16,83 3,37 
   RODILLO PEQUEÑO    
O1A000030     Material M3 MATERIAL GRANULAR. 1,000 9,02 9,02 
   MATERIAL GRANULAR.    
L10000610     Mano de obra H PEON 0,100 12,02 1,20 
   PEON    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,136 6,00 0,82 
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   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T002 93,00 14,41 1.340,13 
              
T003          Partida m3 MATERIAL GRANULAR CON 
ARIDO 
350,00 14,41 5.043,50 
   MATERIAL GRANULAR CON 





   
C10000780     Maquinaria H RODILLO PEQUEÑO 0,200 16,83 3,37 
   RODILLO PEQUEÑO    
O1A000030     Material M3 MATERIAL GRANULAR. 1,000 9,02 9,02 
   MATERIAL GRANULAR.    
L10000610     Mano de obra H PEON 0,100 12,02 1,20 
   PEON    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,136 6,00 0,82 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T003 350,00 14,41 5.043,50 
              
T004          Partida m CINTA SEÑALIZADORA 
POLIETILENO 
370,00 0,85 314,50 
   CINTA DE POLIETILENO 
SEÑALIZACION TUBERIAS, 
TOTALMENTE TERMINADA. 
   
T005          Partida u TUBERIA DN 80 FUNDICION 
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE 
(TRAMO 6m) 
62,00 21,80 1.351,60 
   TUBERIA Ø 80 DE FUNDICION 
NODULAR CON JUNTA 
AUTOMATICA FLEXIBLE, 
REVESTIDA INTERIORMENTE 
DE CEMENTO, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE CORTES 
DE LA TUBERIA, BISELADO DE 
BORDES, PRUEBAS DE 
PRESION, HERRAMIENTAS Y 
MEDIOS AUXILIARES, 
TOTALMENTE COLOCADO. 
   
J1A000525     Material M HORMIGON HA-II. 1,000 16,60 16,60 
   TUBERIA DIAM. 80 DE 
FUNDICION NODULAR. 
   
L10000200     Mano de obra H OFICIAL PRIMERA 0,150 14,42 2,16 
   OFICIAL PRIMERA    
L10000600     Mano de obra H PEON ORDINARIO 0,150 12,02 1,80 
   PEON ORDINARIO    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,206 6,00 1,24 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T005 62,00 21,80 1.351,60 
              
T010          Partida m TUBERIA DECAPLAST DN 75 600,00 4,20 2.520,00 
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   TUBERIA DECAPLAST 
CORRUGADO EXTERIOR Y 
LISO INTERIOR PARA 
CABLEADO DN 75, COLOCADO 
Y TERMINADO. 
   
L10000200     Mano de obra H OFICIAL PRIMERA 0,150 14,42 2,16 
   OFICIAL PRIMERA    
L10000600     Mano de obra H PEON ORDINARIO 0,150 12,02 1,80 
   PEON ORDINARIO    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,040 6,00 0,24 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T010 600,00 4,20 2.520,00 
              
   
1.2 1,00 16.407,73 16.407,73 
              
   
1 1 26.382,70 26.382,70 
              
2             Capítulo   INSTALACION BOMBEO 1 15.310,77 15.310,77 
2.1           Capítulo   BOMBEO CON POZO 
ASPIRACION 
1,00 15.310,77 15.310,77 
2.1.1         Partida m3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,00 5,55 38,85 
   EXCAVACION PARA LA CASETA 
EN CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO Y MATERIAL 
INCLUSO ENTIBACION, 
AGOTAMIENTO, ACOPIO 
SELECCIONADO DE LA TIERRA 
VEGETAL, CARGA Y 
TRANSPORTE DE LOS 
PRODUCTOS RESULTANTES A 
LUGAR DE EMPLEO O 
VERTEDERO. 
   
EX09          Partida  EXCAVACION 0,065 5,55 0,36 
   RETROEXCAVADORA DE 80 CV.    
EX02          Maquinaria H CAMION 0,065 30,05 1,95 
   CAMION    
EX03          Mano de obra H OFICIAL PRIMERA 0,025 14,42 0,36 
   OFICIAL PRIMERA    
EX04          Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,052 6,00 0,31 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
2.1.1 7,00 5,55 38,85 
              
2.1.2         Partida  CASETA BOMBEO 1,00 3.256,90 3.256,90 
   CONSTRUCCION CASETA 
BOMBEO, INCLUYENDO 
PUERTA Y VENTANA, 
TOTALMENTE TERMINADA. 
   
CB01          Partida m3 HORMIGONADO CASETA Y 
POZO 
12,000 14,44 173,28 
C10000175     Maquinaria H MOTONIVELADORA DE 120 CV. 0,030 51,09 1,53 
   MOTONIVELADORA DE 120 CV.    
C10000275     Maquinaria H COMPACTADOR VIBRATORIO. 0,020 30,05 0,60 
   COMPACTADOR VIBRATORIO    
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C10000325     Maquinaria H CAMION CISTERNA DE 8 M3. 0,010 25,24 0,25 
   CAMION CISTERNA DE 8 M3    
M1A000580     Material M3 PIEDRA EN RAMA 1,000 10,52 10,52 
   PIEDRA EN RAMA    
L10000600     Mano de obra H PEON ORDINARIO 0,060 12,02 0,72 
   PEON ORDINARIO    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,136 6,00 0,82 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
CB01 12,000 14,44 173,28 
              
CB02          Partida m2 MURO BLOQUE 
PREFABRICADO HORMIGON 
26,000 58,52 1.521,52 
MB01          Material m2 BLOQUE HORMIGON 40x20x20     
MB02          Maquinaria h OFICIAL DE PRIMERA     
MB03          Material m3 HORMIGON HA-II     
MB04          Otros % COSTES INDIRECTOS 6%     
   
CB02 26,000 58,52 1.521,52 
              
CB03          Partida m2 TEJADO 16,000 43,76 700,16 
TJ01          Material  TEJA     
TJ02          Material  HORMIGON HA-II     
TJ03          Mano de obra  OFICIAL DE PRIMERA     
TJ04          Otros  6% COSTES INDIRECTOS     
   6% COSTES INDIRECTOS    
   
CB03 16,000 43,76 700,16 
              
CB04          Partida u PUERTA METALICA 1,000 175,00 175,00 
CB05          Partida u VENTANA DE LAMAS 1,000 190,55 190,55 
CB06          Partida u ILUMINACION 1,000 49,95 49,95 
CB07          Partida u PATES ACCESO POZO 4,000 14,36 57,44 
CB08          Partida u MARCO Y TAPA REGISTRO 
DIAM. 60 cm 
2,000 147,05 294,10 
CB09          Partida m TUBERIA PVC DN 80 10,000 9,49 94,90 
   
2.1.2 1,00 3.256,90 3.256,90 
              
2.1.3         Partida  INSTALACION BOMBEO 1,00 10.758,07 10.758,07 
   INSTALACION DE BOMBEO 
ALOJADA EN LA CASETA, 
INCLUYENDO TODOS LOS 
COMPONENTES Y MANO DE 
OBRA, TOTALMENTE 




   
IB01          Partida u FILTRO ASPIRACION DN 80 1,000 28,65 28,65 
IB02          Partida u VALVULA DE PIE DN 80 1,000 61,36 61,36 
IB03          Partida u VALVULA COMPUERTA DN 80 1,000 141,95 141,95 
IB04          Partida u VALVULA FLOTADOR 1,000 811,10 811,10 
IB05          Partida m TUBERIA DN 80 A.G. 6,700 23,13 154,97 
IB06          Partida u CODO 90º DN 80 10,000 51,50 515,00 
IB07          Partida m TUBERIA DN 50 A.G. 2,500 18,46 46,15 
IB08          Partida u CODO 90º DN 50 2,000 35,94 71,88 
IB09          Partida u VALVULA MARIPOSA DN 50 F.D 1,000 96,47 96,47 
IB10          Partida u VALVULA MARIPOSA DN 80 F.D 3,000 152,21 456,63 
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IB11          Partida u VALVULA RETENCION 
SANDWICH DN 80 F.D. 
1,000 51,31 51,31 
IB12          Partida u TE DN 80 F.D 1,000 62,89 62,89 
IB13          Partida u BOMBA 1,000 3.150,90 3.150,90 
IB14          Partida u COMPENSADOR 
ANTIVIBRACION 
1,000 459,98 459,98 
IB15          Partida u CALDERIN ANTIARIETE 1,000 3.547,00 3.547,00 
IB19          Partida u BRIDA ENCHUFE DN 80 F.D. 1,000 31,45 31,45 
MB02          Maquinaria h OFICIAL DE PRIMERA 32,000 14,42 461,44 
EX04          Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 101,490 6,00 608,94 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
2.1.3 1,00 10.758,07 10.758,07 
              
2.14          Partida  INSTALACION ELECTRICA 1,00 1.256,95 1.256,95 
   INSTALACION ELECTRICA, 
INCLUYE CABLEADO DESDE 
TRANSFORMADOR HASTA 
CASETA, AUTOMATA DE LA 
BOMBA Y TODOS LOS 
ACCESORIOS NECESARIOS ASI 
COMO SU INSTALACION. 
   
   
2.1 1,00 15.310,77 15.310,77 
              
   
2 1 15.310,77 15.310,77 
              
3             Capítulo   SEGURIDAD Y SALUD 1 16.301,63 16.301,63 
3.1           Capítulo   PROTECCIONES INDIVIDUALES 1,00 1.323,75 1.323,75 
   PROTECCIONES INDIVIDUALES    
SH0000010     Partida UD CASCO DE SEGURIDAD 
HOMOLOGADO. 
10,00 2,10 21,00 
   CASCO DE SEGURIDAD 
HOMOLOGADO 
   
SH0000030     Partida UD GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI-
IMPACTO. 
10,00 9,02 90,20 
   GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI- 
IMPACTO 
   
SH0000080     Partida UD MONO O BUZO DE TRABAJO. 10,00 24,04 240,40 
   MONO O BUZO DE TRABAJO    
SH0000090     Partida UD IMPERMEABLE 10,00 30,05 300,50 
   IMPERMEABLE    
SH0000100     Partida UD PARES GUANTES GOMA FINOS. 10,00 1,80 18,00 
   PARES DE GUANTES DE GOMA 
FINOS 
   
SH0000120     Partida UD PARES DE GUANTES DE 
CUERO. 
10,00 3,01 30,10 
   PARES DE GUANTES DE 
CUERO 
   
SH0000130     Partida UD PARES BOTAS DE SEGURIDAD 
DE LONA. 
2,00 24,04 48,08 
   PARES DE BOTAS DE 
SEGURIDAD DE LONA 
   
SH0000140     Partida UD PARES DE BOTAS DE 
SEGURIDAD CUERO. 
8,00 36,06 288,48 
   PARES DE BOTAS DE 
SEGURIDAD DE CUERO 
   
SH0000170     Partida UD CHALECO REFLECTANTE 2,00 30,05 60,10 
   CHALECO REFLECTANTE    
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SH0000230     Partida UD PARES DE GUANTES 
DIELECTRICOS. 
2,00 24,04 48,08 
   PARES DE GUANTES 
DIELECTRICOS 
   
SH0000220     Partida UD CINTURON DE SEGURIDAD. 5,00 16,53 82,65 
   CINTURON DE SEGURIDAD.    
SH0000900     Partida UD ROPA IMPERMEABLE, 
FABRICADO EN MATER 
4,00 24,04 96,16 
   ROPA IMPERMEABLE, 
FABRICADO EN MATERIAL         
PLASTICO SINTETICO, EN 
DIVERSOS COLORES Y       
TALLAS, TERMOSOLDADO; 
FORMADO POR CHAQUETA Y    
PANTALON. LA CHAQUETA 
ESTA DOTADA DE DOS        
BOLSILLOS DELANTEROS Y DE 
CIERRE POR            
ABOTONADURA SIMPLE. EL 
PANTALON SE SUJETA Y     
AJUSTA A LA CINTURA 
MEDIANTE CINTA DE ALGODON   
EMBUTIDA EN EL MISMO. CON 
MARCA "CE" SEGUN      
NORMAS EPI. 
   
   
3.1 1,00 1.323,75 1.323,75 
              
3.2           Capítulo   PROTECCIONES COLECTIVAS 1,00 10.093,75 10.093,75 
   PROTECCIONES COLECTIVAS    
SH0000005     Partida ML BARRERA DE SEGURIDAD 
PLÁSTICA RÍGIDA 
10,00 7,50 75,00 
   BARRERA DE SEGURIDAD 
PLÁSTICA RÍGIDA PORTÁTIL 
(SERIES BLANCO, ROJO, 
BLANCO, O B-B-R-B-B-R). 
   
SH0000299     Partida ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 
COLOR AMARILLO DE 10 CM. D 
7,00 0,43 3,01 
   MARCA VIAL REFLEXIVA DE 
COLOR AMARILLO DE 10 CM. 
DE ANCHO, INCLUSO 
PREMARCADO. TERMINADO 
   
SH0000333     Partida M2 SUPERFICIE REALMENTE 
PINTADA CON PINTURA 
AMARILLA, 
2,00 9,89 19,78 
   SUPERFICIE REALMENTE 
PINTADA CON PINTURA 
AMARILLA, EN PALABRAS, 
FLECHAS, CEBREADOS, ETC., 
INCLUSO PREMARCADO, 
TERMINADO. 
   
SH0000241     Partida UD SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TP-18 
4,00 49,28 197,12 
   SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TP-18 
AVISADORA DE PELIGRO DE 90 
CM. DE LADO, INCLUSO 
SOPORTE METALICO, 
COLOCADA 
   
SH0000242     Partida UD SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TR-305 
2,00 49,28 98,56 
   SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TR-305 
AVISADORA DE 
ADELANTAMIEMTO PROHIBIDO 
DE 60 CM. DE DIAMETRO, 
INCLUSO SOPORTE METALICO, 
COLOCADA 
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SH0000243     Partida UD SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TR-301 
2,00 49,28 98,56 
   SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TR-301 
LIMITADORA DE VELOCIDAD 
DE 60 CM. DE DIAMETRO, 
INCLUSO SOPORTE METALICO, 
COLOCADA 
   
SH0000245     Partida UD DISCO AZUL TIPO TM-2. 4,00 15,03 60,12 
   DISCO AZUL DE PASO 
PERMITIDO PARA LA 
CIRCULACION VIAL TIPO TM-2. 
   
SH0000247     Partida UD CONO REFLECTANTE DE 
BALIZAMIENTO DE P.V.C. 
10,00 9,01 90,10 
   CONO REFLECTANTE DE 
BALIZAMIENTO DE P.V.C. DE 70 
CM. DE ALTURA COLOCADO. 
   
SH0000248     Partida UD SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TR-500 
4,00 49,28 197,12 
   SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TR-500 
AVISADORA DE FIN DE OBRA, 
INCLUSO SOPORTE METALICO, 
COLOCADA 
   
SH0000249     Partida UD SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TP-30 
4,00 49,28 197,12 
   SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TP-30 
AVISADORA DE ESCALON 
LATERAL DE 90 CM. DE LADO, 
INCLUSO SOPORTE METALICO, 
COLOCADA 
   
SH0000250     Partida UD SOPORTE CON BASE MOVIL 15,00 6,01 90,15 
   SOPORTE CON BASE MOVIL    
SH0000252     Partida UD SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TS-62 
2,00 55,64 111,28 
   SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TS-62  
AVISADORA DE DESVIO, 
INCLUSO SOPORTE METALICO, 
COLOCADA 
   
SH0000260     Partida M2 CARTEL INDICATIVO DE 
RIESGO. 
4,00 60,10 240,40 
   CARTEL INDICATIVO  DE  
RIESGO, ESALON LATERAL,  
SALIDA  DE  CAMIONES, 
DESVIO, ETC., DE          CHAPA 
REFLECTANTE, INCLUIDO 
SOPORTE 
   
SH0000290     Partida ML CORDON REFLECTANTE 
COLOCADO. 
800,00 1,08 864,00 
   CORDON REFLECTANTE 
COLOCADO 
   
SH0000310     Partida UD BALIZA LUMINOSA 
INTERMITENTE. 
4,00 72,12 288,48 
   BALIZA LUMINOSA 
INTERMITENTE 
   
SH0000355     Partida UD VALLA NORMALIZADA DE 
DESVIACION DEL TRAFICO 
4,00 30,65 122,60 
   VALLA NORMALIZADA DE 
DESVIACION DEL TRAFICO 1,95 
X 0,95 
   
SH0000370     Partida H CAMION DE RIEGO. 15,00 30,05 450,75 
   CAMION DE RIEGO INCLUIDO 
CONDUCTOR 
   
SH0000390     Partida H MANO DE OBRA DE 
SEÑALISTA. 
48,00 9,62 461,76 
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   MANO DE OBRA DE SEÑALISTA    
SH0000400     Partida H MANO DE OBRA DE 
SEGURIDAD. 
150,00 13,82 2.073,00 
   MANO  DE  OBRA  DE  




   
SH0000410     Partida UD EXTINTOR DE POLVO 
POLIVALENTE. 
4,00 102,17 408,68 
   EXTINTOR  DE  POLVO 
POLIVALENTE, INCLUIDO EN    
SOPORTE 
   
SH0000930     Partida UD CONO DE BALIZAMIENTO 
REFLECTANTE 
6,00 9,08 54,48 
   CONO DE BALIZAMIENTO 
REFLECTANTE DE PLASTICO    
TIPO TB-6, INCLUSO P.P. DE 
INSTALACION,         
MANTENIMIENTO Y RETIRADA. 
   
SH0000944     Partida UD ESCALERAS DE MANO DE ALTA 
SEGURIDAD 
2,00 107,52 215,04 
   ESCALERAS DE MANO DE ALTA 
SEGURIDAD, CON        
CAPACIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO. 
   
SH0000945     Partida M2 OCLUSION DE HUECO 
HORIZONTAL 
6,00 11,76 70,56 
   OCLUSION DE HUECO 
HORIZONTAL POR TAPA DE 
MADERA DE PINO DE ALTA 
RESISTENCIA FABRICADA CON 
TABLA DE ESCUADRIA 5X20 
CM., MEDIANTE ENCOLADO 
CON    COLA BLANCA Y 
CLAVAZON DE ACERO. 
   
SH0000411     Partida UD GRUPO SEMAFORICO 
AUTONOMO. 
2,00 1.803,04 3.606,08 
   GRUPO SEMAFORICO 
AUTONOMO COMPUESTO POR 
DOS UNIDADES. 
   
   
3.2 1,00 10.093,75 10.093,75 
              
3.3           Capítulo   PROTECCION INSTALACION 
ELECTRICA 
1,00 388,80 388,80 
   PROTECCION INSTALACION 
ELECTRICA 
   
SH0000420     Partida UD INSTALACION  DE  PUESTA A 
TIERRA. 
1,00 120,20 120,20 
   INSTALACION  DE  PUESTA  A  
TIERRA COMPUESTA POR 
CABLE  DE COBRE, 
ELECTRODO CONECTADO A 
TIERRA EN MASAS METALICAS, 
ETC. 
   
SH0000430     Partida UD INTER. DIFERENCIAL ALTA 
SENSIBILIDAD. 
1,00 96,16 96,16 
   INTERRUPTOR  DIFERENCIAL  
DE  ALTA  SENSIBILIDAD (30 M 
A), INCLUIDA INSTALACION 
   
SH0000440     Partida UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2,00 86,22 172,44 
   INTERRUPTOR  DIFERENCIAL  
DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 
MA), INCLUIDA INSTALACION. 
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3.3 1,00 388,80 388,80 
              
3.4           Capítulo   INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 
1,00 2.817,68 2.817,68 
   INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 
   
SH0001001     Partida UD ALQUILER MENSUAL ASEO Y 
VESTUARIO. 
1,00 334,16 334,16 
   ALQUILER MENSUAL DE 
MODULO METALICO APILABLE,   
PREFABRICADO PARA USO DE 
ASEO Y VESTUARIO,      MARCA 
BALAT O SIMILAR. FABRICADO 
EN CHAPA       METALICA 
EMPAREDADA, AISLANTE 
TERMICO, CON      PANELES  
DESMONTABLES PARA UNION 
DIRECTA CON    LOS MODULOS 
VESTUARIO. DOTADO DE 2 
WC., 5       DUCHAS, 5 
LAVABOS. INCLUSO P.P. DE 
SUMINISTRO   INSTALACION Y 
RETIRADA. 
   
SH0001002     Partida UD ALQUILER MENSUAL 
COMEDOR. 
1,00 240,40 240,40 
   ALQUILER MENSUAL DE 
MODULO METALICO APILABLE,   
PREFABRICADO PARA USO DE 
COMEDOR, BALAT O       
SIMILAR. FABRICADO EN 
CHAPA METALICA            
EMPAREDADA, AISLANTE 
TERMICO. INCLUSO P.P. DE   
SUMINISTRO, INSTALACION Y 
RETIRADA. 
   
SH0001004     Partida UD ALQUILER MENSUAL RETRETE. 1,00 113,33 113,33 
   ALQUILER MENSUAL DE 
MODULO METALICO RETRETE     
ANAEROBIO PORTATIL, 
PREFABRICADO PARA USO DE    
ASEO, MARCA BALAT O 
SIMILAR. FABRICADO EN FIBRA 
DE VIDRIO AISLANTE TERMICO. 
DOTADO CON 1 WC.    INCLUSO 
P.P. DE SUMINISTRO, 
INSTALACION Y       RETIRADA. 
   
SH0001005     Partida M3 SOLERA DE HORMIGON EN 
MASA DE 250 KG/M3 DE 
CEMENTO 
2,00 75,00 150,00 
   SOLERA DE HORMIGON EN 
MASA DE 250 KG/M3 DE 
CEMENTO PORTLAND. 
FABRICADO MEDIANTE 
HORMIGONERA DE 250 L., Y 
VERTIDO MEDIANTE 
CARRETILLA. 
   
SH0000460     Partida UD MESA DE MADERA CAPACIDAD 
10 PERSONAS. 
1,00 48,08 48,08 
   MESA  DE  MADERA  CON  
CAPACIDAD  PARA  10      
PERSONAS. 
   
SH0000470     Partida UD CALIENTA COMIDAS 1,00 198,33 198,33 
   CALIENTA COMIDAS    
SH0000480     Partida UD RADIADOR INFRARROJOS 1,00 26,44 26,44 
   RADIADOR INFRARROJOS    
SH0000570     Partida UD ACOMETIDA DE AGUA Y 
ENERGIA ELECTRICA 
1,00 300,51 300,51 
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   ACOMETIDA    DE  AGUA  Y  
ENERGIA  ELECTRICA  EN 
INSTALACION  DE  COMEDOR, 
TOTALMENTE TERMINADO Y 
EN SERVICIO. 
   
SH0000946     Partida UD ACOMETIDA ELECTRICA 
VESTUARIO ETC. 
1,00 305,24 305,24 
   ACOMETIDA ELECTRICA PARA 
VESTUARIO, ASEO Y      
COMEDOR. 
   
SH0000580     Partida UD RECIPIENTE PARA RECOGIDA 
BASURAS. 
1,00 18,03 18,03 
   RECIPIENTE PARA RECOGIDA 
DE BASURAS. 
   
SH0000590     Partida UD TAQUILLA METALICA 
INDIVIDUAL. 
10,00 13,22 132,20 
   TAQUILLA METALICA 
INDIVIDUAL CON LLAVE. 
   
SH0000600     Partida UD BANCO DE MADERA 
CAPACIDAD 5 PERSONAS. 
1,00 13,22 13,22 
   BANCO    DE  MADERA  CON  
CAPACIDAD  PARA  CINCO 
PERSONAS. 
   
SH0000610     Partida H MANO OBRA INSTALACIONES 
DE PERSONAL. 
75,00 9,62 721,50 
   MANO   DE  OBRA  EMPLEADA  
EN  LIMPIEZA  Y  
CONSERVACION  DE  
INSTALACIONES DE 
PERSONAL. (SE CONSIDERA  
UN PEON, UNA HORA DIARIA 
DURANTE TODO EL 
TRANSCURSO DE LA OBRA) 
   
SH0000500     Partida UD CALENTADOR ELECTRICO 50L. 
INSTALADO. 
1,00 190,76 190,76 
   CALENTADOR ELECTRICO DE 
50L. INSTALADO. 
   
SH0000490     Partida UD VENTILADOR INSTALADO. 1,00 25,48 25,48 
   VENTILADOR TOTALMENTE 
INSTALADO. 
   
   
3.4 1,00 2.817,68 2.817,68 
              
3.5           Capítulo   MEDICINA PREVENTIVA Y 
PRIMEROS AUXILIOS 
1,00 537,91 537,91 
   MEDICINA PREVENTIVA Y 
PRIMEROS AUXILIARES 
   
SH0000650     Partida UD BOTIQUIN INSTALADO EN 
OBRA. 
1,00 54,09 54,09 
   BOTIQUIN INSTALADO EN 
OBRA. 
   
SH0000670     Partida UD RECONOCIMIENTO MEDICO 
OBLIGADO. 
10,00 42,07 420,70 
   RECONOCIMIENTO MEDICO 
OBLIGATORIO. 
   
SH0000620     Partida H TECNICO SANITARIO. 3,00 21,04 63,12 
   TECNICO SANITARIO.    
   
3.5 1,00 537,91 537,91 
              
3.6           Capítulo   FORMACION Y REUNIONES DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
1,00 1.139,74 1.139,74 
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   FORMACION Y REUNIONES DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
   
SH0000680     Partida UD REUNION MENSUAL DEL 
COMITE. 
6,00 60,10 360,60 
   REUNION   MENSUAL  DEL  
COMITE  DE  SEGURIDAD  E 
HIGIENE  EN  EL TRABAJO 
(SOLAMENTE EN EL CASO DE 
QUE  EL  CONVENIO  
COLECTIVO  PROVINCIAL  ASI 
LO DISPONGA PARA ESTE 
NUMERO DE TRABAJADORES) 
   
SH0000700     Partida H ENCARGADO DE SEGURIDAD. 50,00 15,03 751,50 
   ENCARGADO DE SEGURIDAD, 
CON NIVEL DE            
TRABAJADORES 
ESPECIALIZADO EN LA 
MATERIA. 
   
SH0000690     Partida H FORMACION EN SEGURIDAD E 
HIGIENE. 
2,00 13,82 27,64 
   FORMACION  EN  SEGURIDAD  
E  HIGIENE  EN  EL    TRABAJO. 
   
   
3.6 1,00 1.139,74 1.139,74 
              
   
3 1 16.301,63 16.301,63 
              
4             Capítulo   VARIOS 1 11.000,00 11.000,00 
PAJ000200     Partida UD P.A.J. DE ABONO INTEGRO 
MANTENIMIENTO 
SERVIDUMBRES 
1,00 2.500,00 2.500,00 
   P.A.J. DE ABONO INTEGRO EN 
MANTENIMIENTO Y 
REPOSICION DE TODO TIPO DE 
SERVICIO Y SERVIDUMBRES 
AFECTADAS POR LAS OBRAS. 
   
PAJ000080     Partida UD P. A. DE ABONO INTEGRO 
PARA MANTENIMIENTO DE 
SERVICIOS 
1,00 2.500,00 2.500,00 
   P. A. DE ABONO INTEGRO 
PARA MANTENIMIENTO DE 
SERVICIOS 
   
PA0000060     Partida UD P.A. DE ABONO INTEGRO PARA 
REPARACION DE ROTURAS Y 
AVERIAS 
1,00 4.000,00 4.000,00 
   P.A. DE ABONO INTEGRO PARA 
REPARACION DE ROTURAS Y 
AVERIAS PRODUCIDAS EN 
TODO TIPO DE TUBERIAS O 
CANALIZACIONES EXISTENTES 
   
PA0000050     Partida UD P.A. A JUSTIFICAR POR 
DESVIOS DE TRAFICO 
1,00 2.000,00 2.000,00 
   P.A. A JUSTIFICAR POR 
DESVIOS DE TRAFICO 
DURANTE LA REALIZACION DE 
LAS OBRAS 
   
   
4 1 11.000,00 11.000,00 
              
   






RESUMEN DE PRESUPUESTO DE BOMBEO DIRECTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS   
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
1 CONDUCCIONES .................................................................................................................................................................. 26.810,10  
2 INSTALACION BOMBEO ...................................................................................................................................................... 15.941,51  
3 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 16.301,63  
4 VARIOS .................................................................................................................................................................................. 11.000,00  
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 70.053,24 
 10,00 % Gastos generales ............................  7.005,32 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  4.203,19 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 11.208,51 
 16,00 % I.V.A. .................................................................................  13.001,88 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 94.263,63 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 94.263,63 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
  
































Presupuesto con bombeo directo de la tuberia principal  
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres 
1             Capítulo   CONDUCCIONES 1 26.382,70 26.382,70 
1.1           Capítulo   TRAMO 1 1,00 9.974,97 9.974,97 
T001          Partida m3 EXCAVACION EN ZANJA Y 
POSTERIOR RELLENO 
900,00 5,56 5.004,00 
   EXCAVACION EN ZANJAS Y 
POZOS EN CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO Y MATERIAL INCLUSO 
ENTIBACION, AGOTAMIENTO, 
ACOPIO SELECCIONADO DE LA 
TIERRA VEGETAL, CARGA Y 
TRANSPORTE DE LOS 
PRODUCTOS RESULTANTES A 
LUGAR DE EMPLEO O 
VERTEDERO. 
   
EX09          Partida  EXCAVACION 0,065 5,55 0,36 
   RETROEXCAVADORA DE 80 CV.    
EX02          Maquinaria H CAMION 0,065 30,05 1,95 
   CAMION    
EX03          Mano de obra H OFICIAL PRIMERA 0,025 14,42 0,36 
   OFICIAL PRIMERA    
EX04          Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,052 6,00 0,31 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T001 900,00 5,56 5.004,00 
              
T002          Partida m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ASIENTO 
TUBERÍA 
40,00 14,41 576,40 
   RELLENO DE PIEDRA CALIZA DE 
TAMAÑO COMPRENDIDO ENTRE 
DOCE (12) Y TREINTA (30) CM. 
INCLUSO EXTENDIDO, 
NIVELACION Y COMPACTACION, 
TOTALMENTE TERMINADA. 
   
C10000780     Maquinaria H RODILLO PEQUEÑO 0,200 16,83 3,37 
   RODILLO PEQUEÑO    
O1A000030     Material M3 MATERIAL GRANULAR. 1,000 9,02 9,02 
   MATERIAL GRANULAR.    
L10000610     Mano de obra H PEON 0,100 12,02 1,20 
   PEON    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,136 6,00 0,82 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T002 40,00 14,41 576,40 
              
T003          Partida m3 MATERIAL GRANULAR CON 
ARIDO 
143,00 14,41 2.060,63 
   MATERIAL GRANULAR CON 
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C10000780     Maquinaria H RODILLO PEQUEÑO 0,200 16,83 3,37 
   RODILLO PEQUEÑO    
O1A000030     Material M3 MATERIAL GRANULAR. 1,000 9,02 9,02 
   MATERIAL GRANULAR.    
L10000610     Mano de obra H PEON 0,100 12,02 1,20 
   PEON    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,136 6,00 0,82 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T003 143,00 14,41 2.060,63 
              
T004          Partida m CINTA SEÑALIZADORA 
POLIETILENO 
510,00 0,85 433,50 
   CINTA DE POLIETILENO 
SEÑALIZACION TUBERIAS, 
TOTALMENTE TERMINADA. 
   
T005          Partida u TUBERIA DN 80 FUNDICION 
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE 
(TRAMO 6m) 
85,00 21,80 1.853,00 
   TUBERIA Ø 80 DE FUNDICION 
NODULAR CON JUNTA 
AUTOMATICA FLEXIBLE, 
REVESTIDA INTERIORMENTE DE 
CEMENTO, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE CORTES DE 
LA TUBERIA, BISELADO DE 
BORDES, PRUEBAS DE PRESION, 
HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
AUXILIARES, TOTALMENTE 
COLOCADO. 
   
J1A000525     Material M HORMIGON HA-II. 1,000 16,60 16,60 
   TUBERIA DIAM. 80 DE FUNDICION 
NODULAR. 
   
L10000200     Mano de obra H OFICIAL PRIMERA 0,150 14,42 2,16 
   OFICIAL PRIMERA    
L10000600     Mano de obra H PEON ORDINARIO 0,150 12,02 1,80 
   PEON ORDINARIO    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,206 6,00 1,24 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T005 85,00 21,80 1.853,00 
              
T006          Partida m3 ARQUETA CONEXION TUBERIA 
PRINCIPAL 
1,00 47,44 47,44 
   ARQUETA FABRICADA IN SITU DE 
HORMIGON CON TAPA DE 
REGISTRO DE DIAM. 600 mm 
PARA ALOJAR EN SU INTERIOR 
EL COLLARIN DE TOMA Y UNA 
VALVULA DE COMPUERTA DN 80, 
TOTALMENTE TERMINADA. 
   
J1A000525     Material M HORMIGON HA-II. 1,000 16,60 16,60 
   TUBERIA DIAM. 80 DE FUNDICION 
NODULAR. 
   
T007          Otros u MARCO Y TAPA REGISTRO DIAM. 
60 cm 
1,000 187,05 187,05 
T008          Otros u VALVULA COMPUERTA DN 80 F.D. 1,000 141,95 141,95 
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T009          Otros u COLLARIN DE TOMA 250 DN 80 
F.D. 
1,000 98,40 98,40 
L10000200     Mano de obra H OFICIAL PRIMERA 0,150 14,42 2,16 
   OFICIAL PRIMERA    
L10000600     Mano de obra H PEON ORDINARIO 0,150 12,02 1,80 
   PEON ORDINARIO    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 4,480 6,00 26,88 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T006 1,00 47,44 47,44 
              
   
1.1 1,00 9.974,97 9.974,97 
              
1.2           Capítulo   TRAMO 2 1,00 16.407,73 16.407,73 
T001          Partida m3 EXCAVACION EN ZANJA Y 
POSTERIOR RELLENO 
1.050,00 5,56 5.838,00 
   EXCAVACION EN ZANJAS Y 
POZOS EN CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO Y MATERIAL INCLUSO 
ENTIBACION, AGOTAMIENTO, 
ACOPIO SELECCIONADO DE LA 
TIERRA VEGETAL, CARGA Y 
TRANSPORTE DE LOS 
PRODUCTOS RESULTANTES A 
LUGAR DE EMPLEO O 
VERTEDERO. 
   
EX09          Partida  EXCAVACION 0,065 5,55 0,36 
   RETROEXCAVADORA DE 80 CV.    
EX02          Maquinaria H CAMION 0,065 30,05 1,95 
   CAMION    
EX03          Mano de obra H OFICIAL PRIMERA 0,025 14,42 0,36 
   OFICIAL PRIMERA    
EX04          Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,052 6,00 0,31 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T001 1.050,00 5,56 5.838,00 
              
T002          Partida m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ASIENTO 
TUBERÍA 
93,00 14,41 1.340,13 
   RELLENO DE PIEDRA CALIZA DE 
TAMAÑO COMPRENDIDO ENTRE 
DOCE (12) Y TREINTA (30) CM. 
INCLUSO EXTENDIDO, 
NIVELACION Y COMPACTACION, 
TOTALMENTE TERMINADA. 
   
C10000780     Maquinaria H RODILLO PEQUEÑO 0,200 16,83 3,37 
   RODILLO PEQUEÑO    
O1A000030     Material M3 MATERIAL GRANULAR. 1,000 9,02 9,02 
   MATERIAL GRANULAR.    
L10000610     Mano de obra H PEON 0,100 12,02 1,20 
   PEON    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,136 6,00 0,82 
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   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T002 93,00 14,41 1.340,13 
              
T003          Partida m3 MATERIAL GRANULAR CON 
ARIDO 
350,00 14,41 5.043,50 
   MATERIAL GRANULAR CON 





   
C10000780     Maquinaria H RODILLO PEQUEÑO 0,200 16,83 3,37 
   RODILLO PEQUEÑO    
O1A000030     Material M3 MATERIAL GRANULAR. 1,000 9,02 9,02 
   MATERIAL GRANULAR.    
L10000610     Mano de obra H PEON 0,100 12,02 1,20 
   PEON    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,136 6,00 0,82 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T003 350,00 14,41 5.043,50 
              
T004          Partida m CINTA SEÑALIZADORA 
POLIETILENO 
370,00 0,85 314,50 
   CINTA DE POLIETILENO 
SEÑALIZACION TUBERIAS, 
TOTALMENTE TERMINADA. 
   
T005          Partida u TUBERIA DN 80 FUNDICION 
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE 
(TRAMO 6m) 
62,00 21,80 1.351,60 
   TUBERIA Ø 80 DE FUNDICION 
NODULAR CON JUNTA 
AUTOMATICA FLEXIBLE, 
REVESTIDA INTERIORMENTE DE 
CEMENTO, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE CORTES DE 
LA TUBERIA, BISELADO DE 
BORDES, PRUEBAS DE PRESION, 
HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
AUXILIARES, TOTALMENTE 
COLOCADO. 
   
J1A000525     Material M HORMIGON HA-II. 1,000 16,60 16,60 
   TUBERIA DIAM. 80 DE FUNDICION 
NODULAR. 
   
L10000200     Mano de obra H OFICIAL PRIMERA 0,150 14,42 2,16 
   OFICIAL PRIMERA    
L10000600     Mano de obra H PEON ORDINARIO 0,150 12,02 1,80 
   PEON ORDINARIO    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,206 6,00 1,24 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T005 62,00 21,80 1.351,60 
              
T010          Partida m TUBERIA DECAPLAST DN 75 600,00 4,20 2.520,00 
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   TUBERIA DECAPLAST 
CORRUGADO EXTERIOR Y LISO 
INTERIOR PARA CABLEADO DN 
75, COLOCADO Y TERMINADO. 
   
L10000200     Mano de obra H OFICIAL PRIMERA 0,150 14,42 2,16 
   OFICIAL PRIMERA    
L10000600     Mano de obra H PEON ORDINARIO 0,150 12,02 1,80 
   PEON ORDINARIO    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,040 6,00 0,24 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
T010 600,00 4,20 2.520,00 
              
   
1.2 1,00 16.407,73 16.407,73 
              
   
1 1 26.382,70 26.382,70 
              
2             Capítulo   INSTALACION BOMBEO 1 15.941,51 15.941,51 
2.2           Capítulo   BOMBEO DIRECTO 1,00 15.941,51 15.941,51 
2.1.1         Partida m3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,00 5,55 5,55 
   EXCAVACION PARA LA CASETA 
EN CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO Y MATERIAL INCLUSO 
ENTIBACION, AGOTAMIENTO, 
ACOPIO SELECCIONADO DE LA 
TIERRA VEGETAL, CARGA Y 
TRANSPORTE DE LOS 
PRODUCTOS RESULTANTES A 
LUGAR DE EMPLEO O 
VERTEDERO. 
   
EX09          Partida  EXCAVACION 0,065 5,55 0,36 
   RETROEXCAVADORA DE 80 CV.    
EX02          Maquinaria H CAMION 0,065 30,05 1,95 
   CAMION    
EX03          Mano de obra H OFICIAL PRIMERA 0,025 14,42 0,36 
   OFICIAL PRIMERA    
EX04          Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,052 6,00 0,31 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
2.1.1 1,00 5,55 5,55 
              
2.2.2         Partida  CASETA BOMBEO 1,00 3.023,53 3.023,53 
   CONSTRUCCION CASETA 
BOMBEO, INCLUYENDO PUERTA 
Y VENTANA, TOTALMENTE 
TERMINADA. 
   
CB01          Partida m3 HORMIGONADO CASETA Y POZO 10,000 14,44 144,40 
C10000175     Maquinaria H MOTONIVELADORA DE 120 CV. 0,030 51,09 1,53 
   MOTONIVELADORA DE 120 CV.    
C10000275     Maquinaria H COMPACTADOR VIBRATORIO. 0,020 30,05 0,60 
   COMPACTADOR VIBRATORIO    
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C10000325     Maquinaria H CAMION CISTERNA DE 8 M3. 0,010 25,24 0,25 
   CAMION CISTERNA DE 8 M3    
M1A000580     Material M3 PIEDRA EN RAMA 1,000 10,52 10,52 
   PIEDRA EN RAMA    
L10000600     Mano de obra H PEON ORDINARIO 0,060 12,02 0,72 
   PEON ORDINARIO    
%X10000025    Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 0,136 6,00 0,82 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
CB01 10,000 14,44 144,40 
              
CB02          Partida m2 MURO BLOQUE PREFABRICADO 
HORMIGON 
26,000 58,52 1.521,52 
MB01          Material m2 TEJA     
MB02          Maquinaria h OFICIAL DE PRIMERA     
MB03          Material m3 HORMIGON HA-II     
MB04          Otros % COSTES INDIRECTOS 6%     
   
CB02 26,000 58,52 1.521,52 
              
CB03          Partida m2 TEJADO 16,000 43,76 700,16 
MB01          Material m2 TEJA     
MB02          Maquinaria h OFICIAL DE PRIMERA     
MB03          Material m3 HORMIGON HA-II     
MB04          Otros % COSTES INDIRECTOS 6%     
   
CB03 16,000 43,76 700,16 
        16,000 43,76 700,16 
CB04          Partida u PUERTA METALICA 1,000 175,00 175,00 
CB05          Partida u VENTANA DE LAMAS 1,000 190,55 190,55 
CB06          Partida u ILUMINACION 1,000 49,95 49,95 
CB08          Partida u MARCO Y TAPA REGISTRO DIAM. 
60 cm 
1,000 147,05 147,05 
CB09          Partida m TUBERIA PVC DN 80 10,000 9,49 94,90 
   
2.2.2 1,00 3.023,53 3.023,53 
              
2.2.3         Partida  INSTALACION DE BOMBEO 1,00 11.234,08 11.234,08 
   INSTALACION DE BOMBEO 
ALOJADA EN LA CASETA, 
INCLUYENDO TODOS LOS 
COMPONENTES Y MANO DE 
OBRA, TOTALMENTE TERMINADA 
Y CON LAS CORRESPONDIENTES 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 
   
IB03          Partida u VALVULA COMPUERTA DN 80 1,000 141,95 141,95 
IB05          Partida m TUBERIA DN 80 A.G. 6,700 23,13 154,97 
IB06          Partida u CODO 90º DN 80 10,000 51,50 515,00 
IB07          Partida m TUBERIA DN 50 A.G. 2,500 18,46 46,15 
IB08          Partida u CODO 90º DN 50 2,000 35,94 71,88 
IB09          Partida u VALVULA MARIPOSA DN 50 F.D 1,000 96,47 96,47 
IB10          Partida u VALVULA MARIPOSA DN 80 F.D 3,000 152,21 456,63 
IB11          Partida u VALVULA RETENCION SANDWICH 
DN 80 F.D. 
1,000 51,31 51,31 
IB12          Partida u TE DN 80 F.D 1,000 62,89 62,89 
IB13          Partida u BOMBA 1,000 3.150,90 3.150,90 
IB14          Partida u COMPENSADOR ANTIVIBRACION 1,000 459,98 459,98 
IB15          Partida u CALDERIN ANTIARIETE 1,000 3.547,00 3.547,00 
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IB16          Partida u CODO 45º 2,000 39,06 78,12 
IB17          Partida u TRANSMISOR DE PRESION 1,000 312,68 312,68 
IB18          Partida u CAUDALIMETRO 
ELECTROMAGNETICO 
1,000 986,32 986,32 
IB19          Partida u BRIDA ENCHUFE DN 80 F.D. 1,000 31,45 31,45 
MB02          Maquinaria h OFICIAL DE PRIMERA 32,000 14,42 461,44 
EX04          Otros % 6% COSTOS INDIRECTOS 101,490 6,00 608,94 
   6% COSTOS INDIRECTOS    
   
2.2.3 1,00 11.234,08 11.234,08 
              
2.2.4         Partida  INSTALACION ELECTRICA 1,00 1.678,35 1.678,35 
   
2.2 1,00 15.941,51 15.941,51 
              
   
2 1 15.941,51 15.941,51 
              
3             Capítulo   SEGURIDAD Y SALUD 1 16.301,63 16.301,63 
3.1           Capítulo   PROTECCIONES INDIVIDUALES 1,00 1.323,75 1.323,75 
   PROTECCIONES INDIVIDUALES    
SH0000010     Partida UD CASCO DE SEGURIDAD 
HOMOLOGADO. 
10,00 2,10 21,00 
   CASCO DE SEGURIDAD 
HOMOLOGADO 
   
SH0000030     Partida UD GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI-
IMPACTO. 
10,00 9,02 90,20 
   GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI- 
IMPACTO 
   
SH0000080     Partida UD MONO O BUZO DE TRABAJO. 10,00 24,04 240,40 
   MONO O BUZO DE TRABAJO    
SH0000090     Partida UD IMPERMEABLE 10,00 30,05 300,50 
   IMPERMEABLE    
SH0000100     Partida UD PARES GUANTES GOMA FINOS. 10,00 1,80 18,00 
   PARES DE GUANTES DE GOMA 
FINOS 
   
SH0000120     Partida UD PARES DE GUANTES DE CUERO. 10,00 3,01 30,10 
   PARES DE GUANTES DE CUERO    
SH0000130     Partida UD PARES BOTAS DE SEGURIDAD 
DE LONA. 
2,00 24,04 48,08 
   PARES DE BOTAS DE 
SEGURIDAD DE LONA 
   
SH0000140     Partida UD PARES DE BOTAS DE 
SEGURIDAD CUERO. 
8,00 36,06 288,48 
   PARES DE BOTAS DE 
SEGURIDAD DE CUERO 
   
SH0000170     Partida UD CHALECO REFLECTANTE 2,00 30,05 60,10 
   CHALECO REFLECTANTE    
SH0000230     Partida UD PARES DE GUANTES 
DIELECTRICOS. 
2,00 24,04 48,08 
   PARES DE GUANTES 
DIELECTRICOS 
   
SH0000220     Partida UD CINTURON DE SEGURIDAD. 5,00 16,53 82,65 
   CINTURON DE SEGURIDAD.    
SH0000900     Partida UD ROPA IMPERMEABLE, 
FABRICADO EN MATER 
4,00 24,04 96,16 
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   ROPA IMPERMEABLE, 
FABRICADO EN MATERIAL         
PLASTICO SINTETICO, EN 
DIVERSOS COLORES Y       
TALLAS, TERMOSOLDADO; 
FORMADO POR CHAQUETA Y    
PANTALON. LA CHAQUETA ESTA 
DOTADA DE DOS        BOLSILLOS 
DELANTEROS Y DE CIERRE POR            
ABOTONADURA SIMPLE. EL 
PANTALON SE SUJETA Y     
AJUSTA A LA CINTURA MEDIANTE 
CINTA DE ALGODON   EMBUTIDA 
EN EL MISMO. CON MARCA "CE" 
SEGUN      NORMAS EPI. 
   
   
3.1 1,00 1.323,75 1.323,75 
              
3.2           Capítulo   PROTECCIONES COLECTIVAS 1,00 10.093,75 10.093,75 
   PROTECCIONES COLECTIVAS    
SH0000005     Partida ML BARRERA DE SEGURIDAD 
PLÁSTICA RÍGIDA 
10,00 7,50 75,00 
   BARRERA DE SEGURIDAD 
PLÁSTICA RÍGIDA PORTÁTIL 
(SERIES BLANCO, ROJO, 
BLANCO, O B-B-R-B-B-R). 
   
SH0000299     Partida ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 
COLOR AMARILLO DE 10 CM. D 
7,00 0,43 3,01 
   MARCA VIAL REFLEXIVA DE 
COLOR AMARILLO DE 10 CM. DE 
ANCHO, INCLUSO PREMARCADO. 
TERMINADO 
   
SH0000333     Partida M2 SUPERFICIE REALMENTE 
PINTADA CON PINTURA 
AMARILLA, 
2,00 9,89 19,78 
   SUPERFICIE REALMENTE 
PINTADA CON PINTURA 
AMARILLA, EN PALABRAS, 
FLECHAS, CEBREADOS, ETC., 
INCLUSO PREMARCADO, 
TERMINADO. 
   
SH0000241     Partida UD SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TP-18 
4,00 49,28 197,12 
   SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TP-18 AVISADORA 
DE PELIGRO DE 90 CM. DE LADO, 
INCLUSO SOPORTE METALICO, 
COLOCADA 
   
SH0000242     Partida UD SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TR-305 
2,00 49,28 98,56 
   SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TR-305 
AVISADORA DE 
ADELANTAMIEMTO PROHIBIDO 
DE 60 CM. DE DIAMETRO, 
INCLUSO SOPORTE METALICO, 
COLOCADA 
   
SH0000243     Partida UD SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TR-301 
2,00 49,28 98,56 
   SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TR-301 
LIMITADORA DE VELOCIDAD DE 
60 CM. DE DIAMETRO, INCLUSO 
SOPORTE METALICO, COLOCADA 
   
SH0000245     Partida UD DISCO AZUL TIPO TM-2. 4,00 15,03 60,12 
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   DISCO AZUL DE PASO PERMITIDO 
PARA LA CIRCULACION VIAL TIPO 
TM-2. 
   
SH0000247     Partida UD CONO REFLECTANTE DE 
BALIZAMIENTO DE P.V.C. 
10,00 9,01 90,10 
   CONO REFLECTANTE DE 
BALIZAMIENTO DE P.V.C. DE 70 
CM. DE ALTURA COLOCADO. 
   
SH0000248     Partida UD SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TR-500 
4,00 49,28 197,12 
   SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TR-500 
AVISADORA DE FIN DE OBRA, 
INCLUSO SOPORTE METALICO, 
COLOCADA 
   
SH0000249     Partida UD SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TP-30 
4,00 49,28 197,12 
   SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TP-30 AVISADORA 
DE ESCALON LATERAL DE 90 CM. 
DE LADO, INCLUSO SOPORTE 
METALICO, COLOCADA 
   
SH0000250     Partida UD SOPORTE CON BASE MOVIL 15,00 6,01 90,15 
   SOPORTE CON BASE MOVIL    
SH0000252     Partida UD SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TS-62 
2,00 55,64 111,28 
   SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO TIPO TS-62  AVISADORA 
DE DESVIO, INCLUSO SOPORTE 
METALICO, COLOCADA 
   
SH0000260     Partida M2 CARTEL INDICATIVO DE RIESGO. 4,00 60,10 240,40 
   CARTEL INDICATIVO  DE  
RIESGO, ESALON LATERAL,  
SALIDA  DE  CAMIONES, DESVIO, 
ETC., DE          CHAPA 
REFLECTANTE, INCLUIDO 
SOPORTE 
   
SH0000290     Partida ML CORDON REFLECTANTE 
COLOCADO. 
800,00 1,08 864,00 
   CORDON REFLECTANTE 
COLOCADO 
   
SH0000310     Partida UD BALIZA LUMINOSA 
INTERMITENTE. 
4,00 72,12 288,48 
   BALIZA LUMINOSA 
INTERMITENTE 
   
SH0000355     Partida UD VALLA NORMALIZADA DE 
DESVIACION DEL TRAFICO 
4,00 30,65 122,60 
   VALLA NORMALIZADA DE 
DESVIACION DEL TRAFICO 1,95 X 
0,95 
   
SH0000370     Partida H CAMION DE RIEGO. 15,00 30,05 450,75 
   CAMION DE RIEGO INCLUIDO 
CONDUCTOR 
   
SH0000390     Partida H MANO DE OBRA DE SEÑALISTA. 48,00 9,62 461,76 
   MANO DE OBRA DE SEÑALISTA    
SH0000400     Partida H MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 150,00 13,82 2.073,00 
   MANO  DE  OBRA  DE  
SEGURIDAD  EMPLEADA  EN     
MANTENIMIENTO Y REPOSICION 
DE PROTECCIONES 
   
SH0000410     Partida UD EXTINTOR DE POLVO 
POLIVALENTE. 
4,00 102,17 408,68 
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   EXTINTOR  DE  POLVO 
POLIVALENTE, INCLUIDO EN    
SOPORTE 
   
SH0000930     Partida UD CONO DE BALIZAMIENTO 
REFLECTANTE 
6,00 9,08 54,48 
   CONO DE BALIZAMIENTO 
REFLECTANTE DE PLASTICO    
TIPO TB-6, INCLUSO P.P. DE 
INSTALACION,         
MANTENIMIENTO Y RETIRADA. 
   
SH0000944     Partida UD ESCALERAS DE MANO DE ALTA 
SEGURIDAD 
2,00 107,52 215,04 
   ESCALERAS DE MANO DE ALTA 
SEGURIDAD, CON        
CAPACIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO. 
   
SH0000945     Partida M2 OCLUSION DE HUECO 
HORIZONTAL 
6,00 11,76 70,56 
   OCLUSION DE HUECO 
HORIZONTAL POR TAPA DE 
MADERA DE PINO DE ALTA 
RESISTENCIA FABRICADA CON 
TABLA DE ESCUADRIA 5X20 CM., 
MEDIANTE ENCOLADO CON    
COLA BLANCA Y CLAVAZON DE 
ACERO. 
   
SH0000411     Partida UD GRUPO SEMAFORICO 
AUTONOMO. 
2,00 1.803,04 3.606,08 
   GRUPO SEMAFORICO 
AUTONOMO COMPUESTO POR 
DOS UNIDADES. 
   
   
3.2 1,00 10.093,75 10.093,75 
              
3.3           Capítulo   PROTECCION INSTALACION 
ELECTRICA 
1,00 388,80 388,80 
   PROTECCION INSTALACION 
ELECTRICA 
   
SH0000420     Partida UD INSTALACION  DE  PUESTA A 
TIERRA. 
1,00 120,20 120,20 
   INSTALACION  DE  PUESTA  A  
TIERRA COMPUESTA POR CABLE  
DE COBRE, ELECTRODO 
CONECTADO A TIERRA EN 
MASAS METALICAS, ETC. 
   
SH0000430     Partida UD INTER. DIFERENCIAL ALTA 
SENSIBILIDAD. 
1,00 96,16 96,16 
   INTERRUPTOR  DIFERENCIAL  DE  
ALTA  SENSIBILIDAD (30 M A), 
INCLUIDA INSTALACION 
   
SH0000440     Partida UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2,00 86,22 172,44 
   INTERRUPTOR  DIFERENCIAL  DE 
MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA), 
INCLUIDA INSTALACION. 
   
   
3.3 1,00 388,80 388,80 
              
3.4           Capítulo   INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 
1,00 2.817,68 2.817,68 
   INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 
   
SH0001001     Partida UD ALQUILER MENSUAL ASEO Y 
VESTUARIO. 
1,00 334,16 334,16 
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   ALQUILER MENSUAL DE MODULO 
METALICO APILABLE,   
PREFABRICADO PARA USO DE 
ASEO Y VESTUARIO,      MARCA 
BALAT O SIMILAR. FABRICADO EN 
CHAPA       METALICA 
EMPAREDADA, AISLANTE 
TERMICO, CON      PANELES  
DESMONTABLES PARA UNION 
DIRECTA CON    LOS MODULOS 
VESTUARIO. DOTADO DE 2 WC., 5       
DUCHAS, 5 LAVABOS. INCLUSO 
P.P. DE SUMINISTRO   
INSTALACION Y RETIRADA. 
   
SH0001002     Partida UD ALQUILER MENSUAL COMEDOR. 1,00 240,40 240,40 
   ALQUILER MENSUAL DE MODULO 
METALICO APILABLE,   
PREFABRICADO PARA USO DE 
COMEDOR, BALAT O       SIMILAR. 
FABRICADO EN CHAPA METALICA        
EMPAREDADA, AISLANTE 
TERMICO. INCLUSO P.P. DE   
SUMINISTRO, INSTALACION Y 
RETIRADA. 
   
SH0001004     Partida UD ALQUILER MENSUAL RETRETE. 1,00 113,33 113,33 
   ALQUILER MENSUAL DE MODULO 
METALICO RETRETE     
ANAEROBIO PORTATIL, 
PREFABRICADO PARA USO DE    
ASEO, MARCA BALAT O SIMILAR. 
FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO 
AISLANTE TERMICO. DOTADO 
CON 1 WC.    INCLUSO P.P. DE 
SUMINISTRO, INSTALACION Y       
RETIRADA. 
   
SH0001005     Partida M3 SOLERA DE HORMIGON EN MASA 
DE 250 KG/M3 DE CEMENTO 
2,00 75,00 150,00 
   SOLERA DE HORMIGON EN MASA 
DE 250 KG/M3 DE CEMENTO 
PORTLAND. FABRICADO 
MEDIANTE HORMIGONERA DE 
250 L., Y VERTIDO MEDIANTE 
CARRETILLA. 
   
SH0000460     Partida UD MESA DE MADERA CAPACIDAD 10 
PERSONAS. 
1,00 48,08 48,08 
   MESA  DE  MADERA  CON  
CAPACIDAD  PARA  10      
PERSONAS. 
   
SH0000470     Partida UD CALIENTA COMIDAS 1,00 198,33 198,33 
   CALIENTA COMIDAS    
SH0000480     Partida UD RADIADOR INFRARROJOS 1,00 26,44 26,44 
   RADIADOR INFRARROJOS    
SH0000570     Partida UD ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA 
ELECTRICA 
1,00 300,51 300,51 
   ACOMETIDA    DE  AGUA  Y  
ENERGIA  ELECTRICA  EN 
INSTALACION  DE  COMEDOR, 
TOTALMENTE TERMINADO Y EN 
SERVICIO. 
   
SH0000946     Partida UD ACOMETIDA ELECTRICA 
VESTUARIO ETC. 
1,00 305,24 305,24 
   ACOMETIDA ELECTRICA PARA 
VESTUARIO, ASEO Y      
COMEDOR. 
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SH0000580     Partida UD RECIPIENTE PARA RECOGIDA 
BASURAS. 
1,00 18,03 18,03 
   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE 
BASURAS. 
   
SH0000590     Partida UD TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 10,00 13,22 132,20 
   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
CON LLAVE. 
   
SH0000600     Partida UD BANCO DE MADERA CAPACIDAD 
5 PERSONAS. 
1,00 13,22 13,22 
   BANCO    DE  MADERA  CON  
CAPACIDAD  PARA  CINCO 
PERSONAS. 
   
SH0000610     Partida H MANO OBRA INSTALACIONES DE 
PERSONAL. 
75,00 9,62 721,50 
   MANO   DE  OBRA  EMPLEADA  EN  
LIMPIEZA  Y  CONSERVACION  DE  
INSTALACIONES DE PERSONAL. 
(SE CONSIDERA  UN PEON, UNA 
HORA DIARIA DURANTE TODO EL 
TRANSCURSO DE LA OBRA) 
   
SH0000500     Partida UD CALENTADOR ELECTRICO 50L. 
INSTALADO. 
1,00 190,76 190,76 
   CALENTADOR ELECTRICO DE 
50L. INSTALADO. 
   
SH0000490     Partida UD VENTILADOR INSTALADO. 1,00 25,48 25,48 
   VENTILADOR TOTALMENTE 
INSTALADO. 
   
   
3.4 1,00 2.817,68 2.817,68 
              
3.5           Capítulo   MEDICINA PREVENTIVA Y 
PRIMEROS AUXILIOS 
1,00 537,91 537,91 
   MEDICINA PREVENTIVA Y 
PRIMEROS AUXILIARES 
   
SH0000650     Partida UD BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA. 1,00 54,09 54,09 
   BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA.    
SH0000670     Partida UD RECONOCIMIENTO MEDICO 
OBLIGADO. 
10,00 42,07 420,70 
   RECONOCIMIENTO MEDICO 
OBLIGATORIO. 
   
SH0000620     Partida H TECNICO SANITARIO. 3,00 21,04 63,12 
   TECNICO SANITARIO.    
   
3.5 1,00 537,91 537,91 
              
3.6           Capítulo   FORMACION Y REUNIONES DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
1,00 1.139,74 1.139,74 
   FORMACION Y REUNIONES DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
   
SH0000680     Partida UD REUNION MENSUAL DEL COMITE. 6,00 60,10 360,60 
   REUNION   MENSUAL  DEL  
COMITE  DE  SEGURIDAD  E 
HIGIENE  EN  EL TRABAJO 
(SOLAMENTE EN EL CASO DE 
QUE  EL  CONVENIO  COLECTIVO  
PROVINCIAL  ASI LO DISPONGA 
PARA ESTE NUMERO DE 
TRABAJADORES) 
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SH0000700     Partida H ENCARGADO DE SEGURIDAD. 50,00 15,03 751,50 
   ENCARGADO DE SEGURIDAD, 
CON NIVEL DE            
TRABAJADORES ESPECIALIZADO 
EN LA MATERIA. 
   
SH0000690     Partida H FORMACION EN SEGURIDAD E 
HIGIENE. 
2,00 13,82 27,64 
   FORMACION  EN  SEGURIDAD  E  
HIGIENE  EN  EL    TRABAJO. 
   
   
3.6 1,00 1.139,74 1.139,74 
              
   
3 1 16.301,63 16.301,63 
              
4             Capítulo   VARIOS 1 11.000,00 11.000,00 
PAJ000200     Partida UD P.A.J. DE ABONO INTEGRO 
MANTENIMIENTO 
SERVIDUMBRES 
1,00 2.500,00 2.500,00 
   P.A.J. DE ABONO INTEGRO EN 
MANTENIMIENTO Y REPOSICION 
DE TODO TIPO DE SERVICIO Y 
SERVIDUMBRES AFECTADAS 
POR LAS OBRAS. 
   
PAJ000080     Partida UD P. A. DE ABONO INTEGRO PARA 
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 
1,00 2.500,00 2.500,00 
   P. A. DE ABONO INTEGRO PARA 
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 
   
PA0000060     Partida UD P.A. DE ABONO INTEGRO PARA 
REPARACION DE ROTURAS Y 
AVERIAS 
1,00 4.000,00 4.000,00 
   P.A. DE ABONO INTEGRO PARA 
REPARACION DE ROTURAS Y 
AVERIAS PRODUCIDAS EN TODO 
TIPO DE TUBERIAS O 
CANALIZACIONES EXISTENTES 
   
PA0000050     Partida UD P.A. A JUSTIFICAR POR DESVIOS 
DE TRAFICO 
1,00 2.000,00 2.000,00 
   P.A. A JUSTIFICAR POR DESVIOS 
DE TRAFICO DURANTE LA 
REALIZACION DE LAS OBRAS 
   
   
4 1 11.000,00 11.000,00 
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1.- LIBROS CONSULTADOS 
 
- MECÁNICA  DE FLUIDOS INCOMPRESIBLES Y TURBOMÁQUINAS 
HIDRÁULICAS. José Agüera Soriano. Ed. Ciencia 3. 
 
- MECÁNICA DE FLUIDOS. Frank White. Ed. Mc Graw Hill. 
 
- MECÁNICA DE LOS FLUIDOS E HIDRÁULICA. Ranald Giles. Ed. Mc Graw 
Hill. 
 
- MECÁNICA DE FLUIDOS. Irving H. Shames. Ed. Mc Graw Hill. 
 
- FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS. Bruce R. Munson. Ed. 
Limusa. 
 
- HIDRÁULICA PARA INGENIEROS. Domingo Escribá Bonafé. Ed. Bellisco. 
 
- GUIA TECNICA SOBRE TUBERIAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA A 
PRESION. Ed. Bellisco. 
 
- TUBERIAS- TOMO 1. MATERIALES, CÁLCULOS HIDRÁULICOS, 














2.- RELACION DE NORMAS Y REGLAMENTOS 
 
• Normativa abastecimientos SMSA 1998. 
 
• Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ley 13/1.995 de 18 de Mayo 
de 1.995. 
 
• Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden del Ministerio de 
Trabajo de 9 de Marzo de 1.971. 
 
• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras. R.D. 1627/1997 de 24 
de octubre de 1997. 
 
• Normas U.N.E. Cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. 
O.O.M.M. de 5 de Julio de 1.967, de 11 de Mayo de 1.971 y 28 de Mayo de 
1.974. 
 
• Norma General de Contratación (B.O.E. 15-7-81 y 5-10-81). 
 
• Ley Foral de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra. Ley Foral 
10/1.998 de 16 de junio. 
 
• Ley Foral 2/95 de las Haciendas Locales de Navarra. 
 
• Normas provisionales para la redacción de proyectos de Abastecimiento y 
Saneamiento de Poblaciones de la dirección General de Obras Hidráulicas. 
 
• Normas para la redacción de proyectos de Abastecimiento de agua y 




• Normas para la Presentación de proyectos de Infraestructuras locales. Orden 
Foral 11/1996 del 19 de febrero de 1.996. 
 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). El Real Decreto 1247/2008, de 
18 de julio. 
 
• Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado o pretensado. Real Decreto 2608/1996 de 20 de diciembre de 
1996. EF-96. 
 
• Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97. Real Decreto 776/1997, de 
30 de mayo de 1.997. 
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-4-
1.988 aprobado por O.M. de 21 de Enero de 1.988. 
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. O.M. de 15 de Septiembre de 1.986. 
 
 
Características y métodos de ensayo: 
 
• Normas Tecnológicas de la Edificación de la Dirección General para la Vivienda 
y Arquitectura. Publicadas en el B.O.E. y editadas por el M.O.P.T. 
 
• Norma ASTM A746 Ductile Iron Gravity Sewer Pipe. 
 
• Norma AWWA C110 Gray-Iron and Ductile Iron Fittings, 3 Inch through 48 
Inch, for water and other liquids. 
 




• Norma AWWA C105 Polyethylene Encasement for Gray and Ductile Cast-Iron 
Piping for water and other liquids. 
 
• UNE 53394 Códigos de buena práctica para tubos de P.E. para conducción de 
agua a presión. 
 
• Normas INTA (Instituto Nacional Técnica Aerospacial "Esteban Terradas" de la 
Comisión 16 sobre pinturas, barnices, etc.). 
 
• UNE 127010 EX. Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado 
y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión. 
 
• UNE 127011EX. Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin 
presión. 
 
• UNE-EN 124 Dispositivos de recubrimiento y cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. 
 
• UNE 53571. Elastómeros. Juntas de estanqueidad de goma maciza para tuberías 
de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los 
materiales. 
 
• UNE 80-301-96. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad. 
 
• UNE 83304. Ensayos de hormigón. Rotura por compresión. 
 
• UNE 83500-1. Hormigones con fibra de acero y/o polipropileno. Clasificación y 
definiciones. Fibra de acero para el refuerzo de hormigones. 
 
• UNE EN10025. Productos laminados en caliente de acero no aleado para 




• UNE 112081. Tubos de acero. 
 
• UNE 53394. Tubos de polietileno. 
 
• UNE-EN545. Tubos de fundición dúctil y accesorios. 
 
• UNE-EN512/A1. Tuberías de fibrocemento. 
 
• UNE-EN 1074-1, 2, 3, 4. Características válvulas fundición. 
 
• UNE-EN 12502-1, 2, 3, 4, 5. Protección materiales metálicos frente a la 
corrosión. 
 
• UNE-EN12729. Dispositivos contra el reflujo de agua. 
 
• UNE-EN14367. Dispositivos antirretorno. 
 
• UNE-EN14154-1, 2,3. Normativa contadores de agua. 
 

















3.- RELACIÓN DE CATÁLOGOS COMERCIALES 
 
Catalogo de bombas: 
 
-Sulzer Pumps Spain S.A. 
 
 
Catalogo de instalaciones hidráulicas: 
 
- Urkoitik S.L. 
 
- Bahisa Baterías hidráulicas S.A. 
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